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Zalacznik nr S do SIWZ

UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu ....... roku w Krakowie pomigdzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego Samodzielnym Publicznym Zaktadem
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakow, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zaktadow opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-80-028, REGON: 000630161, zwanym dalej
»Zamawiajacym” w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

dr med. Zbigniew J. Krol — Dyrektor Szpitala

a
wpisang do REJESIIU i prowadzonego
PIZEZ e pod NUMETEM .....cceeevveveeeireeeiieeeiee e , NIPiiiiiee ,
REGON:.....iiiiieiieeeeeeeeeee e zwang w dalszej treSci umowy zwana w dalszej

tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu i na rzecz ktorego dziata/ja:

zwani dalej tacznie ,,Stronami”.
Odpisy z KRS oraz ewentualne pelnomocnictwa stanowia zatacznik nr 1 do umowy

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zmowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej takze: ,,PZP”), zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu A oraz A 1 Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Zeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
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Krakowie (ZP 15/2016) (dalej takze: ,,Zadanie”) obejmujace roboty budowlane, instalacyjne,
dostawa 1 montaz urzadzen oraz inne roboty i1 prace konieczne do jego wykonania zgodnie z
opisem przedmiotu zamoOwienia, zwlaszcza projektem budowlanym, programem
funkcjonalno-uzytkowym (dalej takze: ,,PFU”) i wymogami Zamawiajacego okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej takze: ,,SIWZ”) oraz na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) Przebudowe pomieszczen Oddzialu I Wewngtrznego, Oddziatu III Wewnetrznego i
Pracowni Endoskopowej wraz z przebudowa zwiazana ze zmiana funkcji poddasza,
zlokalizowanych w pawilonie A, Al Szpitala im. S. Zeromskiego SP ZOZ os. Na
Skarpie 66 w Krakowie zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa,
pozwoleniem konserwatorskim nr 486/14 z dnia 14.10.2014 r. oraz z decyzja -
pozwoleniem na budowg nr 2948/2014 z dnia 25.11.2014 roku, z zastrzezeniem lit. b),

b) Opracowanie projektu zamiennego dla przebudowy pomieszczen Oddzialu I We-
wnetrznego, Oddziatu 111 Wewngtrznego 1 Pracowni Endoskopowej wraz z przebudo-
wa zwigzang ze zmiang funkcji poddasza, zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpita-
la im. S. Zeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie w zakresie obejmuja-
cym rozbudoweg szybu windowego o dodatkowy przystanek na poddaszu budynku
Al,

c) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji do realizacji przedmiotu umowy okreslone-
go w ust. 2 lit. b) powyzej, w tym pozwolenia na budowe,

d) Realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 lit. b) powyzej,

e) Termomodernizacje pawilonu Al zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa,
pozwoleniem konserwatorskim nr 387/14 z dnia 11.08.2014 roku i decyzja -
pozwoleniem na budowe nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014 roku — w czg¢sci dotyczacej
wymiany okien i drzwi pawilonu A1,

f) Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego dla przebudowy parteru pawilonu
A/A1 pod nazwa ,,Przebudowa parteru pawilonu A/ Al1”, zgodnie z opracowana
koncepcja,

g) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbgdnych do realizacji zadania
okreslonego w ust. 2 lit f) w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. g),

h) Realizacj¢ I etapu przebudowy parteru pawilonu A/ Al pod nazwa ,,Przebudowa
parteru pawilonu A/ A1” — w zakresie obejmujacym wzmocnienie stropu dla potrzeb
montazu kolumn monitorujacych, poszerzenie otwordéw drzwiowych, przejs¢ w
elementach konstrukcyjnych a nastgpnie wykonanie rozebranych elementow jako
$cianki z plyt GK wypetnionych welna mineralna.

i) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do uzytkowania
pomieszczen po zakonczeniu przebudowy budynku Al.

3. Szczegotowy opis zadania objetego niniejsza Umowa zostat zawarty w:
a. projekcie budowlanym,
b. PFU,
c. wymogach Zamawiajacego wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia, SIWZ,
z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,
d. ofercie Wykonawcy wraz z zalacznikami.
4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej stanowia zataczniki do niniejszej Umowy 1
sq jej integralng czgscia.
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5. Budynki A i A I sa obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytkow pod
numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).
6. Zakresem przedmiotu Umowy objgte sa rowniez wszelkie roboty i prace, ktorych
wykonanie wymagane jest w celu nalezytej, niezakldconej, optymalnej realizacji Zadania, a
takze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie obiektu
objetego w/w zadaniem.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Zadania koniecznosci
wykonania robot, rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
8. W razie wprowadzenia przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu umowy rozwiazan
zamiennych - Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ odbierajacemu pisemng informacj¢ dotyczaca
uzytkowania tych rozwigzan zamiennych oraz instrukcj¢ uzytkowania i konserwacji maszyn i
urzadzen wchodzacych w sktad dodatkowego wyposazenia. Na wprowadzenie rozwiazan zamiennych
1 zmian wykonawczych Wykonawca musi uzyska¢ zgode inspektora nadzoru i projektanta.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

§2

Oswiadczenia 1 obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z udostepniong i otrzymana od Zamawiajacego
dokumentacja (zwlaszcza z materiatami, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 1 w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy) oraz z miejscem prowadzenia robot, a takze, ze warunki prowadzenia
robot sa mu znane 1 posiada kompletne informacje dotyczace realizacji Zadania.
Wykonawca nie zglasza zastrzezen do uzyskanych materialow i danych w zwiazku z
realizacja Zadania z punktu widzenia mozliwos$ci nalezytej realizacji przedmiotu niniejsze;j
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym
1 finansowym niezb¢dnym dla optymalnej realizacji Zadania.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezyta
staranno$cia wynikajaca z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego
dziatalno$ci, w szczeg6lnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz normami technicznymi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie realizowat zgodnie z zalaczonym do
oferty Projektem organizacji robot opracowanym dla potrzeb przedmiotu umowy.

5. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowy obejmujacy realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy. Wymagana
jest zgoda Zamawiajacego na realizacj¢ Umowy zgodnie z harmonogramem w formie
pisemnej przed przystapieniem do realizacji prac i robot w ramach niniejszej Umowy. Po
zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowego przez Zamawiajacego bedzie on stanowit
Zalacznik Nr 4 do niniejszej Umowy. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowego wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

6. Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji Zamawiajacego oraz PFU dokumentacjg
projektowa w zakresie przedmiotu umowy 1iprzed zlozeniem wniosku o decyzje
pozwolenia na budowg przedtozy ja do akceptacji Zamawiajacemu za uprzedzeniem 7 dni
kalendarzowych. Ponadto wtasnym staraniem i na swéj koszt Wykonawca uzyska wszelkie
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uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych robot, w
szczegblnosci pozwolenie konserwatorskie i1 decyzje¢ o pozwoleniu na budowe.
7. Zamawiajacy ma prawo do biezacej kontroli prac projektowych.
8. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Zamawiajacemu opracowan bedacych
przedmiotem umowy w nastepujacych formach i liczbie:
a) projekty budowlano — wykonawcze - 2 egz. (forma papierowa) — ostemplowane wraz z
uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowg,
b) przedmiary robdt - 2 egz. (forma papierowa),
c) kosztorysy inwestorskie — 2 egz (forma papierowa).
d) pelna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD - 2 egz.
e) oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich
uprawnien z tytulu praw autorskich.
9.  Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejgcia
potwierdzonego w protokole, do chwili przejgcia rezultatow realizacji Zadania przez
Zamawiajacego potwierdzonego w protokole.
10. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zabezpieczy teren budowy wiasnym staraniem
1 na wlasny koszt, a takze zorganizuje dla swoich potrzeb i na wlasny koszt zaplecze budowy,
dozoru swojego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy itp. i pokryje wszelkie koszty
zwiazane z jego funkcjonowaniem, w szczegdlnosci dokona ogrodzenia terenu budowy,
zorganizowania stanowiska p. poz., zapewnienia na terenie budowy o$wietlenia, wykonania
wlasciwego oznaczenia terenu budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
11. Wykonawca ponosit bedzie optaty za zuzyte media (w tym za dostawg¢ energii
elektrycznej, wody 1 odprowadzenia $ciekow) na podstawie wystawianych przez
Zamawiajacego faktur. Srednia cena wyliczona zostanie w oparciu o faktury dostawcow
mediow (MPWiK i1 TAURON) i wskazania licznikow zuzycia wody i energii elektryczne;.
Faktura dla Wykonawcy pfatna bedzie w ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od
Zamawiajacego.
12. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) kompleksowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przejecia terenu budowy,

¢) zorganizowania robdt w sposob uwzgledniajacy ich prowadzenie w czynnym budynku
1 utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz pozostawienia miejsca
wykonywania robdt w stanie uporzadkowanym, umozliwiajacym niezaktdcone
wykonywanie dzialalno$ci przez Zamawiajacego na terenie budynku nie objetym w
danym momencie robotami budowlanymi,

d) rozpoczecia wykonywania robot, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego,

e) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, usuwania zanieczyszczen zaplecza
budowy i1 drég w rejonie budowy, spowodowanych realizacja Zadania, ochrony
mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem
0sOb trzecich, usuwania awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot, a po zakonczeniu robot
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drog, ulic, sasiednich nieruchomosci,

f) nie blokowania ciagdéw komunikacyjnych,

g) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy,

h) zabezpieczenia stalych znakéw geodezyjnych przed uszkodzeniem oraz odtworzenia
ich w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia,
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1) zabezpieczenia i konserwowania wszelkich rur, duktow, przewodoéw kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezposrednie;j
okolicy,

j) usuwania z terenu budowy 1 utylizacji odpadéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

k) zabezpieczenia Zadania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwlocznego dokonania jej naprawy,

1) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i1 technologicznego wszelkich maszyn,
urzadzen, aparatury, systemow i sprz¢tu w jakie zostanie wyposazony przedmiot
Umowy oraz przekazania Zamawiajacemu wszelkich instrukcji obslugi maszyn,
urzadzen, aparatury i sprzgtu oraz innego wyposazenia,

m)przedktadania inspektorowi nadzoru przed wykonaniem pomiaréw ochronnych
instalacji, dokumentéw potwierdzajacych legalizacj¢ urzadzen, ktorymi Wykonawca
bedzie dokonywat pomiaréw,

n) opracowania i uzgodnienia z odpowiednia Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie ,,Instrukcji postgpowania na wypadek pozaru”, w tym: ,,Planu ewakuacji” i
,Planu rozmieszczenia podrgcznych $rodkow gasniczych” oraz wykonania i
rozmieszczenia oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposazenia obiektu w
podreczne $rodki gasnicze, w zakresie niezbednym dla uzyskania pozytywnej opinii
Strazy Pozarnej w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

13. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ.
Kierownik budowy bedzie kierowal robotami przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw oraz uwierzytelniona przez
kierownika budowy kopig jego uprawnien budowlanych i zaswiadczenia przynaleznosci
do okrggowej izby inzynierow budownictwa.

14. W ramach swoich obowiazkow, pelionych przede wszystkim zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pézn. zm.), kierownik budowy zobowiazany jest m.in. sporzadzi¢ przed rozpoczgciem
wykonywania prac stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z w/w Ustawa i1 innymi wlasciwymi przepisami prawa,
zwlaszcza Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.), a nastgpnie kierownik
budowy obowiazany jest go wdrozy¢ i stosowac.

15. Brak sporzadzenia prawidlowego planu, o ktorym mowa powyzej, w wymaganym
terminie, spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystapienia do realizacji
przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej] Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

17. Wykonawca zobowiazuje sig¢ przestrzega¢ i wykonywaé polecenia oséb sprawujacych
nadzor nad realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego a takze wspotpracowac
z osobami petniacymi nadzor autorski w zwiazku z realizacja Zadania oraz podmiotami
bedacymi przedstawicielami Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy oraz do prowadzenia rozliczen w sposob okreslony w niniejszej
Umowie.

19. Wykonawca na wilasny koszt organizuje narady budowy z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego 1 innych wlasciwych uczestnikow adekwatnie do postepu
prac przynajmniej raz w tygodniu, poswigcone aktualnym sprawom zwiazanym z
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realizacja Zadania. Wykonawca sporzadza protokét z narad, ktéry powinien by¢ podpisany
przez uczestnikow narady.

20. Wykonawca zobowiazany jest, na swoj koszt, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna, w 2 egzemplarzach papierowych (oryginat i kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem) oraz w 1 egzemplarzu na no$niku elektronicznym
(ptyta CD, pliki w formacie PDF).

21. Wykonawca zapewnia i finansuje obsluge geodezyjna i geologiczna w celu realizacji
Zadania.

22. Materiaty i urzadzenia, uzywane przez Wykonawcg przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz wlasciwych
przepisach wykonawczych, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji i SIWZ.

23. Wykonawca ma obowiazek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub
inspektora nadzoru dla materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich
wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci; w przypadku
niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidtowego materialu bez akceptacji
autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany
materiatu na wlasny koszt.

24. Wykonawca zobowiazany jest przekazywaé¢ Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru do
akceptacji karty materialowe materiatow budowlanych i1 urzadzen wraz ze §wiadectwem
jakos$ci materiatlu, certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobata techniczna.

25. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbiorow
technicznych, rozruchow 1 regulacji, w zakresie kazdej branzy, jakie sa wymagane dla
poprawnej realizacji Zadania i oddania rezultatow robot do uzytkowania.

26. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia dla obiektow oddawanych do uzytkowania
swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z po6zn. zm.) w 3
egzemplarzach w formie papierowej i w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (format
zapisu PDF) na dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

27. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy do pelnej
wysokosci szkody, z uwzglednieniem utraconych korzysci. Wykonawca zobowiazany
bedzie pokry¢ wszelkiego rodzaju koszty (w tym odszkodowania, zado$¢uczynienia,
grzywny lub kary, koszty postgpowania oraz koszty obstugi prawnej, koszty wykonania
wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w tym zlozenia
odpowiednich os$wiadczen i1 usunigcia skutkOw naruszenia) zwiazane z roszczeniami
podmiotow trzecich (w tym zasadzone wyrokiem, decyzja lub innym orzeczeniem lub
wynikajace z ugody sadowej lub pozasadowej) lub zwiazane z postgpowaniem
kontrolnym, podatkowym, administracyjnym, sadowym, karnym lub karno-skarbowym
skierowanym przeciwko Zamawiajacemu przez podmioty trzecie w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
przez Wykonawcg.

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za szkody wyrzadzone przez
swoich pracownikow przy wykonywaniu lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

29. Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie mu pelnomocnictwa do
wystgpowania przed wszystkimi organami administracji publiczne;.
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30. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
o przekazanie terenu budowy.

31.Z uwagi na szczegdlny charakter dzialalno$ci Zamawiajacego prace tzw. ,.glo$ne”, tzn.
zaktocajace normalne funkcjonowanie pracy Zamawiajacego Wykonawca bedzie
wykonywal w godzinach 8.00- 17.00. Dokladny termin (dzien, godzing) tych prac
Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zamawiajacy uprawniony
bedzie do przerwania wykonywania prac, w sytuacji, gdy uzna, iz zakldcaja one normalne
funkcjonowanie Zamawiajacego.

32. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia dostawy medidéw, terminy
beda uzgadniane z przedstawicielem Zamawiajacego co najmniej 2 dniowym przed
planowanym wylaczeniem.

33. Wykonawca zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia z tytutlu realizacji niniejszej
umowy do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych niezbgdnych
do uzytkowania oddanego obiektu.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczace
realizacji Zadania wraz z podpisaniem niniejszej] Umowy, co Wykonawca potwierdza.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, najpdzniej w terminie 3 dni
kalendarzowych, liczac od dnia, kiedy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o
przekazanie terenu budowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru wykonanych robdt, stanowiacych przedmiot
niniejszej] Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej] umowy 1 zaplaty za
nalezycie wykonane roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy w formie pisemnej zaakceptuje lub odmowi akceptacji dokumentacji
projektowej w ciagu 7 dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawce. Wykonawca ma
obowiazek uwzgledni¢ wszelkie sugestie Zamawiajacego, chyba bgda one niezgodne z
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa. Wowcezas swoOj sprzeciw wraz z
uzasadnieniem winien niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu.

§4

Nadzor, przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o osobach petnigcych nadzor inwestorski nad
realizacja Zadania lub o innych podmiotach bedacych jego przedstawicielami w zwiazku z
realizacja Zadania, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;j.

2. Strony wyznaczaja nastgpujace osoby do koordynowania dziatalnosci danej Strony
podczas wykonywania Umowy i kontaktow ze strona przeciwna:

a. z ramienia Zamawiajacego: ...
b. z ramienia Wykonawcy: ...

3. Peliacy nadzor lub przedstawiciele Zamawiajacego nie sa uprawnieni do podejmowania
wiazacych decyzji lub zaciagania zobowiazan w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, ze
Zamawiajacy wyraznie wskazal inaczej.
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§5

Termin wykonania Umowy

+—Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.11.2016
roku.

2—Przez wykonanie Umowy na potrzeby ust. 1 powyzej rozumie si¢ podpisanie przez strony
protokotu odbioru koncowego bez uwag, o czym mowa w § 9 ust. 8 19 umowy, wraz ze
ztozeniem dokumentéw tam wskazanych.

3—Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego na piSmie o
wszelkich istotnych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie realizacji umowy, ktore moga
mie¢ wplyw na uzgodnione warunki wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania
przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych
mowa w § 15 niniejszej Umowy 1 na zasadach tam okreslonych. W sytuacji, o ktérej mowa
powyzej, adekwatnie do okolicznosci, zostana wprowadzone modyfikacje w
harmonogramie rzeczowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zadanie jest wynagrodzeniem ryczattowym i

Wynosi:

kwota brutto: ........cccovvveeeeennn. Zh, STOWIIE: .., 71,
W tym netto:............oeennnnn. zh, SIOWNIE: ..o
z1,

VAT wedhug stawki e % e, zk,
STOWNIE: v zk.

2. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie wydatki zwiazane z
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci koszty wykonania projektu, robot
wynikajacych wprost z projektu opracowanego przez Wykonawcg i dokumentacji, o ktorej
mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak rowniez koszty wszelkich innych robdt budowlanych lub
prac niewskazanych wprost w w/w dokumentacjach, a niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym zwtaszcza koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii
elektrycznej, zapewnienia taczno$ci telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty
transportu materiatow/urzadzen na miejsce robodt, koszty mediow niezbgdnych do realizacji
robot, koszty zwiazane z wykonywaniem planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich, korzystania z tych praw 1 udzielenia
licencji w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkie inne koszty, ktorych
poniesienie wymagane jest w celu nalezytej realizacji Zadania i wykonania niniejszej
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzglednia réwniez
koszty ryzyka, skalkulowane przez niego z nalezyta staranno$cia, wynikajace z natury
ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega
waloryzacji.
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5. Rozszerzenie przedmiotu niniejszej Umowy, zwlaszcza zwigkszenie zakresu robot,
moze nastapi¢ tylko zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu zamowien publicznych.
6. W W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

wykraczajacych poza zakres robot, o ktérych mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
na zyczenie Zamawiajacego przedlozy oferte¢ ich wykonania przedstawiajac uzasadnienie dla
realizacji tych robot oraz ich wyceng skalkulowana na bazie stawek zastosowanych przez
Wykonawcg w kosztorysie ofertowym stanowiacym czg$¢ jego oferty.

§7

Warunki ptatno$ci

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi faktura
koncowa.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce decyzji
administracyjnej pozwalajacej na uzytkowanie pomieszczen oraz protokoét bezusterkowego
odbioru koncowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiajacego lub inna osobg/podmiot przez niego upowazniona 1 przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej] w wykonaniu niniejszej
Umowy.

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest takze przedstawienie przez
Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w przepisie art. 143c ust. 1 PZP, bioracym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych. Do faktury przedktadane; Zamawiajacemu,
Wykonawca dotacza o$wiadczenia podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych
podwykonawcow potwierdzonych przez Wykonawce (wraz z kopiami dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ o$wiadczenia) odnosnie stanu rozliczen Wykonawcy z
podwykonawca (odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami). Brak zlozenia wraz z faktura ww. dokumentéw stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy i do czasu zlozenia wlasciwych dokumentow
termin za zaptat¢ nie biegnie.

4. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej, poprawnej pod wzgledem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez
Strony wtasciwym protokotem odbioru oraz o$wiadczeniem i1 dokumentami, o ktéorym
mowa w ust. 7, o ile ma zastosowanie,

5. Naleznosci Wykonawcy platne bgda przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. W przypadku zlecenia robot podwykonawcy zaptata za wykonane i odebrane elementy
robot nastapi pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. W tym celu wraz z faktura, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie o uregulowaniu naleznosci wobec podwykonawcow oraz dokumenty
stwierdzajace uregulowanie wszystkich platnosci z podwykonawcami. W przypadku nie
uregulowania ptatnosci z podwykonawcami, Zamawiajacy moze potraci¢ z ptatnosci
Wykonawcy kwot¢ w wysokosci tych naleznos$ci i uregulowaé bezposrednio zobowigzania
Wykonawcy wobec podwykonawcow.

8. Bezposrednie platnos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub uslugi Zamawiajacy begdzie realizowal na konto bankowe
Podwykonawcow wskazane w kopiach faktur.
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9. Podstawa ptatnos$ci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 8 bedzie prawidtowo
wystawiona faktura Wykonawcy z dolaczonymi potwierdzonymi za zgodno$¢ z
oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur podwykonawcoéw, sporzadzonymi
przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres
rzeczowy wykonanych robot wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

10.Kwoty wyptacone podwykonawcom na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 9
pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

11.Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umow
Podwykonawcy z Dalszym podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecia jakichkolwiek swoich
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba ze na powyzsze
wyrazi zgod¢ Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnos$ci leczniczej (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 r. poz. 217

§ 8

Podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wlasnymi lub/ i przy pomocy
Podwykonawcéow.

2. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy z podwykonawca wraz z czg$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot przez Podwykonawce, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw
dzialajacych na jego rzecz jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkéw przewidzianych Umowa
lub przepisami prawa.

4. W razie wykonywania przez Podwykonawce czgsci roboét w sposodb sprzeczny z
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Umowie, na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca niezwtocznie usunie wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonawce z
terenu budowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
Umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zapftaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zawieraé
wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy.

6. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wytacznie, w przypadku, gdy projekt umowy
pomigdzy Podwykonawca a Wykonawca w sposéb odpowiedni uwzglednia¢ bedzie
postanowienia Umowy, w szczegdlnosci dotyczace termindw wykonywania robot,
termindéw odbioréw okreslonych w harmonogramie rzeczowym, zasad odpowiedzialnosci,
a takze warunkow 1 zasad ptatnosci wynagrodzenia — w szczegdlnosci zasady, zgodnie z
ktora termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca robot
budowlanych, nastgpujacych klauzul umownych:

a. zakres 1 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie

10
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bedzie krotszy od zakresu i1 okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji

jakosci 1 rekojmi za wady okreslonego w Umowie,

b. Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robot dalszemu podwykonawcy bez
odrebnej pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

c. zobowiazujacych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zalegtosci,

d. zobowiazujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu,
na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci wyptacania przez
Wykonawcg wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich
dokumentow,

e. zobowiazujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

f. wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

g. zobowiazujace Podwykonawcg¢ do zachowania trybu 1 warunkdéw opisanych
W niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca dor¢czy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ tej umowy (oraz skan na ptycie CD). Zamawiajacy, w terminie 10 dni
od dorgczenia Umowy o podwykonawstwo, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w
przypadku gdy nie spelnia ona wymogdéw okreslonych przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

9. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

10.Procedura dotyczaca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomig¢dzy Wykonawca
a Podwykonawca, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie rowniez do
udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomig¢dzy Podwykonawca
robo6t budowlanych a dalszym podwykonawca rob6t budowlanych.

11.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca
dostarczy zestawienie Podwykonawcow robot budowlanych wraz z podaniem zakresu
prac, stanu ich wykonania, wysoko$ci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz
innych dokumentéw niezbgdnych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcami rob6t budowlanych.

12.Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii (oraz skan na plycie CD) zawartych Umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi — w rozumieniu,
odpowiednio: art. 2 pkt 2 1 pkt 8 Pzp — oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy.

13.W przypadku nie zalaczenia do protokotu odbioru robdt wszystkich dowodow
uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
wyjasnienia lub uzupetnienia ww. dokumentéw. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek.

11
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14.Nie przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych robot w terminie 14 dni od daty przestania
wezwania do ich przedstawienia bedzie skutkowato tym, ze Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia do czasu wyjasnienia zobowiazan wobec podwykonawcow.

15.Umowy nieprzedstawione do akceptacji Zamawiajacego nie beda uwzgledniane
w rozliczeniach z Zamawiajacym.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego lub nie przedstawienia
tych umoéw do akceptacji Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z procedura
okreslona w niniejszym paragrafie.

19.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speitniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej] Umowy.

20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory robot

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
dokonywane bgda nastgpujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe,

3) odbior koncowy,

4) odbior ostateczny.
2. Kazdy odbidr, za wyjatkiem ostatecznego, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemnie

z odpowiednim wyprzedzeniem.
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3. Dla dokonania kazdego odbioru Zamawiajacy wyznacza pisemnie jego termin w ciagu 3
dni roboczych od daty dorg¢czenia zgloszenia gotowosci do odbioru robodt, o ktorym mowa
w ust. 2 powyzej, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgloszona gotowos¢.

4. Za dzien roboczy begdzie uwazany dzien pracy poczawszy od poniedziatku do piatku z
wylaczeniem sobo6t i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robot od Podwykonawcow, a nastgpnie
zgloszenie ich do odbioru Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic
Podwykonawce o terminie odbioru z udzialem Zamawiajacego 1 umozliwi¢c mu
uczestnictwo w pracach komisji odbiorowe;.

6. Celem odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych =zakryciu jest stwierdzenie
prawidtowosci ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopetlienie powyzszego wymogu bedzie skutkowalo
koniecznoscia udokumentowania przez Wykonawce prawidtowego ich wykonania. Koszt
ewentualnych odkrywek w catosci obciazy Wykonawceg. Odbioru robot ulegajacych
zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Odbiory czegsciowe robot, beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Szczegotowe wymagania dotyczace instalacji i uruchomienia urzadzen:

a. centrala wentylacyjna, rejestratory monitoringu, maja by¢ podtaczone do we-
wngtrznej technicznej sieci LAN umozliwiajace zdalny monitoring parametréw
pracy lub podglad,

b. centrala wentylacyjna musi by¢ podpigta do systemu p.poz. ,

c. system wentylacji 1 klimatyzacji po uruchomieniu musi zosta¢ poddany 72 h roz-
ruchowi w czasie ktdrego potwierdzone bgda parametry poprawnej pracy. Ponadto
system wentylacji 1 klimatyzacji dwukrotnie zostanie poddany regulacji parame-
trow (pierwszy w okresie zimowym, drugi w okresie letnim),

d. instalacja p.poz. musi by¢ zaprogramowana i podlaczona do istniejacej na terenie
szpitala sieci p.poz. w porozumieniu z firma zajmujaca si¢ konserwacja instalacji
ktora jest aktualnie zaprogramowana przez firm¢ INTER-POZ.,

e. sie¢ komputerowa oddzialu oraz magistrale potaczeniowe do sieci wewngtrznej
szpitala musza zosta¢ poddane pomiarom aktywnym i pasywnym potwierdzonymi
odpowiednimi protokotami,

f. aktywne urzadzenia sieci LAN musza by¢ programowane pod nadzorem przedsta-
wiciela inwestora.

9. Zamawiajacy, po zakonczeniu catosci robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy i
otrzymaniu pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
oraz po przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 10 ponize;j,
wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu niniejszej zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

10.Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu klucze do budynku i pomieszczen wraz z ich wykazem oraz nastgpujace
dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) instrukcje obshlugi i eksploatacji w jgzyku polskim;

3) atesty, $wiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢
wbudowanych materiatow i zamontowanych urzadzen;

4) dokumenty gwarancji jako$ci w szczegOlnosci na wbudowane, dostarczone
urzadzenia, w szczego6lnosci:

- dla wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 1 urzadzen elektrycznych - instrukeji
uzytkowania i konserwacji urzadzen (dostarczonych przez producenta urzadzen),
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- dla wentylacji mechanicznej protokédt z parametrow pomiaru temperatury wilgotnosci i
krotno$ci wymiany powietrza w czasie 72 h rozruchu (protokot skutecznosci dziatania
wentylacji mechaniczne;j),
5) $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 26
niniejszej] Umowy;
6) pozwolenie na uzytkowanie dla wszystkich efektéw realizacji Zadania;
7) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzona przez kierownika budowy, pod warunkiem, iz wskazane powyzej zmiany
byty znane i akceptowane przez Zamawiajacego,
8) protokodt z uruchomienia i regulacji podgladu z monitoringu kamer,
9) protokot z uruchomienia urzadzen elektrycznych i teletechnicznych kontroli dostgpu,
10) pomiary ochronne instalacji elektrycznych wymaganych po wykonaniu instalacji
elektrycznych,
11) protokot z pomiaréw parametréw sieci komputerowej,
12) protokot uruchomienia instalacji p.poz. ( w tym klap dymowych)
13) protokoét z prob szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania,
14) protokoét z prob szezelnos$ci instalacji wody zimnej i ciepte;j,
15) protokot z dziatania instalacji hydrantowe;,
16) decyzje UDT dopuszczajaca do eksploatacji windg szpitalna.
17) wykaz powstatych srodkow trwatych Inwestycji.

11.Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustgpie 9 wstrzymuje czynnosci
odbiorowe z winy Wykonawcy.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnos$ci odbiorowe, jezeli w czasie tych czynno$ci
zostang ujawnione wady, ktore uzna za istotne — $wiadczace o nienalezytym wykonaniu
przedmiotu umowy.

13. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pracg i materialty uzyte do usunigcia
w/w wad.

14.W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest
do ich usunigcia na swdj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bez wyznaczania dodatkowego terminu i
dodatkowych formalno$ci, moze zleci¢ ich usunig¢cie innym wykonawcom na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg lub odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia ujawnienia si¢ podstaw do odstapienia.

16.0dbidr ostateczny zostanie przeprowadzony przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi.

17. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowy, koncowy lub ostateczny) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczego6lnos$ci ich rodzaj oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie ujawnionych wad. Protokét bedzie
podpisywany przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego
oraz Zamawiajacego lub inna osobg/podmiot przez niego upowazniona.

18.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowosci do podjgcia przerwanych czynnosci odbioru koncowego.

19. Za dzien dokonania odbioru koncowego przyjmuje si¢ dzien, w ktorym podpisano w/w
protokot.

20. Jezeli odbidr koncowy zostal dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy od daty zgloszenia odbioru koncowego.
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§ 10
Gwarancja i regkojmia

+—Na wykonany przedmiot Umowy (w calo$ci, tj. takze w zakresie wykonanym przez
podwykonawcow roboty budowlane 1 roboty instalacyjne) Wykonawca udziela
Zamawiajacemu  ....... (min. 60 miesigcznej) gwarancji jakos$ci, liczac od dnia
nastgpujacego po dniu podpisaniu przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego
przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub inng osobg podmiot przez niego
upowazniona protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez uwag.

2—Niezaleznie od zapiséw ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na
urzadzenia zamontowane w Pawilonie A/ A1 w szczegdlnosci:

a) centrala wentylacyjna i klimatyzacyjne .................. (min. 36 miesigcy)

b) wentylatory - ........ (min. 36 miesigcy)

c) centrala p.poz-.......... (min. 36 miesigcy)

d) centrala instalacji przywozowej - .............. ( min. 36 miesigcy)

e) winda szpitalna-.............. (min. 36 miesigcy)

f) klimatyzatory - .......ccceeeneee. (min. 36 miesigcy)

g) agregat skraplajacy .........ccc....... (min. 36 miesigcy)

h) urzadzenia aktywne sieci wewngtrznej LAN ..................... (min. 36 miesigcy)

i) po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objgta certyfikatem i gwarancja producen-
ta przez okres nie mniejszy niz 25 lat, za$ urzadzenia aktywne gwarancja producenta
przez okres minimum 3 lata

3—Dochodzenie roszczen przyslugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji jako$ci nie
wytaczaja dochodzenia roszczen wynikajacych z tytutu rekojmi za wady.

4—Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru, oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

5— Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie
3 lat od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie tego terminu, jezeli przed
jego uptywem reklamowal wadg. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w
ciagu roku od dnia ujawnienia wady.

6—Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania przegladow okresowych urzadzen
objetych przedmiotem niniejszej umowy w trakcie trwania okresu gwarancji przynajmniej
1 raz w roku, chyba Ze karty gwarancyjne urzadzen wymagaja czgstszych przegladow
serwisowych, z wyjatkiem centrali wentylacyjnej i1 klimatyzatorow, ktore musza byc¢
poddane przegladom zgodnie z okresami czasu wymaganymi przez producenta.

F—W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. I Umowy, Wykonawca obowiazany jest
do dokonywania przegladow gwarancyjnych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen
stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wymogami i1 zaleceniami producentow
urzadzenia oraz kartami gwarancyjnymi, nie rzadziej jednak niz raz na 12 miesigey 1
wymiany czgsci zuzywalnych.

8&—W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiazany
bedzie do dokonania przegladéw pogwarancyjnych urzadzen objgtych niniejsza umowa w
okresie :

a) urzadzenia aktywne sieci LAN - 12 miesigcy od daty wykonania ostatniego przegladu w

okresie gwarancji
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b) centrali wentylacyjnej i klimatyzatorow, agregatu skraplajacego, ktore musza by¢ poddane

przegladom zgodnie z okresami czasu wymaganymi przez producenta w okresie 12 miesigcy

od daty wykonania ostatniego przegladu w okresie gwarancji,

ktore potwierdzane bgda udokumentowanym protokotami sktadanymi odpowiedniemu

pracownikowi Szpitala w Dziale Technicznym.

9—W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (telefonicznie, faksem, pisemnie, e-mailem) o
powstalych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia w terminie
2 dni roboczych.

+0-W przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, wad lub usterek w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (telefonicznie, faksem, pisemnie, e-
mailem) o powstatych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich
bezwzglednego i bezptatnego usunigcia w terminie 2 dni roboczych.

+H-—-Niezaleznie od ust. 8 w przypadku urzadzen takich jak: centrali wentylacyjnej
klimatyzatorow, agregatu skraplajacego, urzadzen aktywnych sieci LAN , czas reakcji —
obecnos¢ pracownikéw Wykonawcy na miejscu awarii 1 przystapienie do naprawy -
maksymalnie do 2 godzin od zgloszenia ( tel. e-mali, fax).

1+2-W razie niemozno$ci usunigcia awarii w trybie natychmiastowym Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi osobg odpowiedzialng w Dziale Technicznym Szpitala i
uzgodni czas naprawy, oraz sposob w jaki awaria zostanie usunigta.

13-W przypadku bezskutecznego uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 8 Zamawiajacy
moze zleci¢ jego realizacj¢ osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie
powoduje utraty gwarancji.

+4-Okres gwarancji na calo$¢ zadania zostanie wydluzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robdt 1 materiatdow wykonywanych i zastosowanych w
ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem, bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

+5-Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu,
ze wady powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w
wyniku dziatania sity wyzszej.

16-Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 komisja powolana przez Zamawiajacego z
udziatem Wykonawcy dokona odbioru ostatecznego.

§ 11
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej (polis¢ OC) o wartosci nie mniejszej niz 8.000.000,00 ztotych (osiem milionéw
ztotych). Kopi¢ polisy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
wykonawca przekaze zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Przed koncem
obowigzywania przedtozonej polisy Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ kopi¢ polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na dalszy okres realizacji
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ubezpieczy¢ budowe w zakresie wszelkiego ryzyka
ponoszonego w trakcie realizacji Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz minimalna suma
ubezpieczenia rowna jest cenie brutto oferty zlozonej przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowiazany do zdeponowania u Zamawiajacego potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacania wymagalnych sktadek najpozniej w
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dniu podpisania Umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz
dowodow optacenia sktadek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpozniej 3
dni przed zakonczeniem obowigzywania poprzednio ztozonej polisy ubezpieczeniowej. Polisa
powinna obejmowac okres do 3 miesi¢cy po odbiorze robot objetych niniejsza umowa.

3. Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres
robot budowlanych okreslony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak rowniez
pracownicy zatrudnieni na budowie w calym okresie jej trwania.

4. Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyzej musi obejmowa¢ minimum odpowiedzialnos$¢ za
szkody powstate w wyniku nastepujacych zdarzen losowych: ogien, piorun, wybuch,
katastrofa budowlana, awaria urzadzen lub instalacji, grad, powddz, huragan, osuwanie si¢
ziemi, deszcz nawatnicowy, kradziez z wtamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub
btad operatora maszyn i sprz¢tu.

§ 12
Odstapienie

7  Oprocz wypadkdéw wymienionych w art. 644 i innych
przepisach Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy bez negatywnych dla niego skutkéw, jezeli:
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
b) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo zaniedbuje badz przerywa prace ze swojej winy na okres dtuzszy
niz 14 dni lub opo6znia si¢ z wykonaniem robot o 30 dni, lub
c) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisem § 3 ust.
1.2 pkt i, lub
d) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przyszto§¢ w zakresie rozliczen
stron 1 nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do
naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego
tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu realizacji wykonanej cz¢$ci umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiajacego
odszkodowania/zado$¢uczynienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

b) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na
dzien odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

c) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:
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dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okre§lonym w § 7 ust. 4 umowy,
przyjecia od Wykonawcy frontu robot pod swoj dozor w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty odstapienia od umowy.

§ 13
Kary umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) . Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a.

b.

L.

za nie dopelnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 17 pkt 1 lub 2 niniejszej
Umowy, w wysokos$ci 100 zt. za kazdy dzien opdznienia;

za kazde naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 21 niniejszej Umowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez
Zamawiajacego, w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie;

za niestawienie si¢ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robot w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego, w wysokosci 500 zi.

za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robdt podwykonawcy lub osobie trzeciej
bez akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt;

za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt;

za niedopetienie obowiazku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien op6znienia;

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy, za kazdy dzien opoznienia;

za opdznienie w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji/rgkojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.] umowy za kazdy dzien
opdznienia;

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy
dzief opo6znienia;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien opoznienia;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1
umowy za kazdy dziefh op6znienia;
m. realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokosci 2 %

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.l1 umowy, za
kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy;

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
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1. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, strona obciazona zaplaci na wskazany przez
stron¢ uprawniona do zadania zaptaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21
dni kalendarzowych, liczac od dnia dostarczenia jej zadania zaptaty takiej kary umowne;.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robot, ani z
zadnych innych zobowiazan umownych.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wierzytelno§ciami Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania rob6t Wykonawca wnidst,

przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokosci 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotg ... zt (stownie:

)

. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ....
. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowiazywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i
bezwarunkowo do wyptacenia bezzwlocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie,
kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmowac¢ okres, na ktory niniejsza
Umowa zostata zawarta powigkszony o 30 dni.

. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w mysl § 5

ust. 2 umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedluzenia terminu gwarancji albo,
jezeli nie bedzie to mozliwe do wniesienia nowej gwarancji na przedtuzony termin realizacji
przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniadzu,

Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie z tytulu nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w

nastgpujacy sposob:

70 % z wniesionego zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty podpisania przez
Wykonawcg, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub
inna osobg/podmiot przez niego upowazniona protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy;

30 % z wniesionego zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za
wady.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku, o ktérym mowa ust. 4,
Wykonawca wyraza zgodg, by Zamawiajacy potracit roéwnowarto§¢ dodatkowego
zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.

§ 15
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia,
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co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkow ich wprowadzenia, tj:
odnos$nie do zmian w sposobie spetnienia §wiadczenia:
niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu
fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwlaszcza zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku;
pojawienie si¢ na rynku czgs$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej na skrdcenie
czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztow lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu wystapienie tych okolicznosci,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
zmiany, o ktérych mowa w lit a) moga by¢ podstawa zwigkszenia wynagrodzenia wytacznie
w przypadku, w ktorym wykonawca udowodni, iz ceny materialow lub urzadzen
zastgpujacych wycofane z produkcji lub rynku sa wyzsze od proponowanych w ofercie, o co
najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zosta¢ wowczas ustalony o nie wigcej niz 5 %
roéznicy w cenie;
zmiany wskazywane w lit e) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z
tego powodu kosztom;
w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem $§wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych
zaswiadczen, takie §wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bgda zawsze wymagane wobec
urzadzen lub materialow, zastgpujacych te proponowane w ofercie;
kazda ze wskazywanych w lit a — e) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem
wynagrodzenia, zmiany, o ktérych mowa w lit b) - d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia;
odno$nie do zmian osobowych (zawarcie aneksu do umowy nie jest wymagane):
zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sig, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami okre§lonymi w tresci SIWZ,
zmiana 0soOb przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktorych
wymagano okre§lonego do$wiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace sig
doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym wymog SIWZ;
pozostale okoliczno$ci stanowiace podstawg zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia lub
terminu, a takze innych zmian, gdy jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu umowy w
sposob nalezyty:

. sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy - wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obnizeniu o kwotg obliczona wedtug
cen rynkowych z dnia podpisania umowy;

20



,Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu A oraz A 1 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (ZP 15/2016)

. kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w

takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie kolizji;

d. wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;

. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci;

- klgskami zywiotowymi;
- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, (przez ktére nalezy rozumied
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dato si¢ przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposéb rozsadny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajacych srodkoéw ostroznosci) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbiorow;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.,
w szczegblnoscei,
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skal, itp.);

- niewypaty i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;

. koniecznos$¢ usunigcia btedéw, dokonania uzupehien, wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej moze uzasadnia¢ wydtuzenie czasu na wykonanie maksymalnie o czas niezbgdny
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy w zwiazku z podjetymi dziataniami i o
kwotg kosztéw poniesionych przez Wykonawcg wskutek powyzszego;

. zmiany terminu Wykonania Umowy bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, maksymalnie o czas wstrzymania
realizacji Umowy;

zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy. Zmiana nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto
pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany
stawki podatku VAT, wylacznie do czgsci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umowa, po dniu wejScia w Zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towardéw 1 ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i1 ustug. Powyzsze zmiany
obowiazywa¢ beda od daty wejscia w zycie aktow prawnych wprowadzajacych powyzsze
Zmiany;,

zimowe warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych — w
zakresie wydtuzenia terminu o okres trwania tej przeszkody;

. obfite 1 dlugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych

—w zakresie wydtuzenia terminu o okres trwania tej przeszkody;
opoznienia w wydawaniu decyzji, opinii lub w wykonywaniu innych czynno$ci przez
instytucje i1 urz¢dy, koniecznych dla prawidlowej realizacji umowy.

. W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust.

1 powyzej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
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b) zmiana danych teleadresowych;
c) zmiana osob odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajacego.

§ 16
Prawa autorskie

1.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.l1 umowy, z chwila
przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czgsci
wytworzone w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego catos$¢ autorskich praw majatkowych do tych utwordéw, bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6lnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie utworow lub ich cze¢$ci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczego6lnosci wprowadzanie do pamigci komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podleghych,
zapisywanie na wszelkich cyfrowych no$nikach informacji;

b) zwielokrotniania utworéw lub ich czgsci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci wytwarzanie egzemplarzy technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

c) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czesci, w tym
w szczegolnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie utwordéw lub ich czeSci w dowolny sposéb, w tym w szczegdlnosci
wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym
podmiotom w celu sporzadzenia opracowan, udostgpnianie w Internecie;

e) korzystanie do realizacji robot budowlanych objgtych dokumentacja projektowa;

f) uzytkowanie utwordéw lub ich czg$ci, na wlasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla
potrzeb ustawowych 1 statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazywanie
utworow lub ich czesci:

- innym podmiotom jako podstaweg lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan,

- innym podmiotom jako czgs¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub zaproszenia
do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

- innym podmiotom bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

2.Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian, oraz na
wyrazanie przez Zamawiajacego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na
podstawie niniejszej umowy lub w ich czg$ciach wedtug uznania Zamawiajacego.
3.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.1 umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa
autorskiego w stosunku do utwordw wykonanych i dostarczonych przez Wykonawce w
ramach realizacji Umowy.

4—Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego z
opracowan utworéw wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowan ich czgsci.

5—Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1. powyzej jest dokonane z chwila przekazania
nosnika zawierajacego utwor Zamawiajacemu i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych
innych czynnosci prawnych czy faktycznych.

6—Jezeli prawa do wlasnosci przemystowej lub intelektualnej naleza do podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do odpowiedniego
dysponowania takimi prawami do wtasnosci przemystowej lub intelektualnej na potrzeby
realizacji swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy.
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F—Cala odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia praw osob trzecich z zakresu wlasno$ci

przemystowej i/lub praw autorskich, przy realizacji umowy - przejmuje na siebie
Wykonawca, bez wzgledu na to, ktorej ze stron przedstawiono by roszczenie z tytulu
naruszenia tych praw.

8—W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak 1 majatkowych,

jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po

stronie Zamawiajacego i1 pokryje wszelkie koszty zwiazane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstu-
gi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

1 niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

9—Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie pra-

wa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przej-
$cie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

16— Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ egzemplarzy (no$nikéw) utwo-

N —

row w ilosci dorgczonej Zamawiajacemu.

§ 17
Spory

Spory pomigedzy Stronami, mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane
beda polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego rozwiazania sporu na drodze
sadowe;.

Spory sadowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zataczniki do niniejszej] Umowy stanowia jej integralna czesc.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy PZP oraz kodeksu cywilnego.

Niniejsza Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zaltaczniki:
Zaktacznik Nr 1 — odpis z rejestru przedsigbiorcow KRS Wykonawcy,

Zatacznik Nr 2 — PFU 1 inne materiaty opisujace przedmiot zamdwienia (SIWZ wraz z
wyjasnieniami),

Zatacznik Nr 3 — oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

Zaktacznik Nr 4 — harmonogram rzeczowy,

Zatacznik Nr 5 — polisa ubezpieczeniowa OC,

Zakacznik Nr 6 — polisa ubezpieczeniowa budowy,

Zatacznik Nr 7 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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