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Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

1 Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie proje ktu wykonawczego INSTALACJE TELETECHNICZNE

2 Podstawa opracowania: aktualnie obowi ązuj ące katalogi KNR oraz kalkulacja własna.

3 Niniejszy kosztorys wykonano w oparciu o przedmia r robót i publikowane ceny .
Ceną jednostkow ą robót b ędących podstaw ą kalkulacji jest :
·   Koszt bezpo średni robocizny  (R)
·   Materiał wraz z kosztem zakupu (M)
·   Praca sprz ętu (S)
·   Narzuty kosztów po średnich (Kp)
·   Zysk (Z)

4 No śniki kosztów przyj ęto w nast ępuj ący sposób :
·   Cena robocizny - średnia III kwartał 2007
·   Ceny pracy sprz ętu - wg SEKOCENBUD , ORGBUD średnia III kwartał 2007
·   Ceny materiałów - wg SEKOCENBUD , ORGBUD średnia III kwartał 2007 oraz wg informacji od
producentów

Zało Ŝenia wyj ściowe do kosztorysowania

1 Nakłady na monta Ŝ wspólnego korytka teletechnicznego w głównych kory tarzach uj ęto w nakładach na
wykonanie instalacji sieci okablowania strukturalne go
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 INSTALACJA SYGNALIZACJI PO śARU

1.1 KNR 403/1001/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
mechanicznie, podło Ŝe: beton 150 m

1.2 KNR 403/1001/13 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 
r ęcznie, podło Ŝe: cegła 95 m

1.3 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 
1/2 cegły, rura Fi do 25·mm 15 szt

1.4 KNR 403/1003/16 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 2 
cegieł, rura Fi do 25·mm 40 szt

1.5 KNR 403/1004/12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach betonowych, długo ść przebicia do
30·cm, rura Fi do 40·mm 1 otwór

1.6 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla 
rur do Fi 36·mm 1 szt

1.7 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podło Ŝu ró Ŝnym
od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·20·mm 95 m

1.8 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szeroko ści do 25·mm 245 m

1.9 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 0,3 m3

1.10 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wn ęk 
w betonie, gł ęboko ść do 8·cm i średnicy do 
10·mm 95 szt

1.11 KNR 508/809/1 P.A. Osadzenie w podło Ŝu kołków, na ścianie 
lub stropie (E90) 95 szt

1.12 KNR 508/701/4 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu konstrukcji 
wsporczych przykr ęcanych, ci ęŜar do 1·kg, na 
stropie, ilo ść mocowa ń 2 46 szt

1.13 KNR 508/705/7 Przykr ęcanie korytek U575, do gotowych 
otworów, szeroko ści 100·mm (E90) 46 m

1.14 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce
poliwinitowej, ł ączny przekrój Ŝył do 6·mm2 
Cu, 12·mm2 Al (HTKSHekw PH90 1*2*0,8) 95 m

1.15 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na 
betonie, ł ączny przekrój Ŝył do 7,5·mm2 
(HTKSHekw PH90 1*2*0,8) 150 m

1.16 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój Ŝył 
6·mm2 Cu, 12·mm2 Al (HTKSHekw PH90 1*2*0,8) 95 m

1.17 KNR 508/201/3 Monta Ŝ uchwytów pod przewody kabelkowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem podło Ŝa 
przy u Ŝyciu sprz ętu mechanicznego, 
przykr ęcenie do kołków plastikowych na 
podło Ŝu betonowym 95 m

1.18 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce 
polwinitowej, mocowane uchwytami odst ępowymi,
ł ączny przekrój Ŝył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 
(HTKSHekw PH90 1*2*0,8) 115 m

1.19 KNR 506/1609/3 Instalowanie r ęcznych ostrzegaczy po Ŝaru - 
przycisków w wykonaniu zwykłym, bez 
uruchomienia i sprawdzenia, podło Ŝe: cegła
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 szt

1.20 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
r ęcznych ostrzegaczy po Ŝaru - przycisków
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 szt

1.21 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy po Ŝarowych - czujek,
montowanych kołkami rozporowymi w betonie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28 szt

1.22 KNR 506/1606/6 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy po Ŝarowych - czujek,
montowanych wkr ętami, śrubami M6 na stropie 
perforowanym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt
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1.23 KNR 506/1611/7 Instalowanie dodatkowych wska źników działania
czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia, 
podło Ŝe: konstrukcja wisz ąca
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 szt

1.24 KNR 506/1612/1 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy po Ŝarowych - czujek:
izotopowa czujka dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9 szt

1.25 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy po Ŝarowych - czujek:
optyczna czujka dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 szt

1.26 KNR 506/1612/5 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy po Ŝarowych - czujek:
czujka temperatury nadmiernych ró Ŝnic
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.27 KNR 506/1606/6 P.A. Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym 
do liniowych sygnalizatorów akustycznych, 
montowanych wkr ętami, śrubami M6 na stropie 
perforowanym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

1.28 KNR 506/1611/7 P.A.Instalowanie sygnalizatorów akustycznych 
liniowych - bez sprawdzenia i uruchomienia, 
podło Ŝe: konstrukcja wisz ąca
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

1.29 KNR 506/1601/10 Zainstalowanie centralek CSP 20·NN, podło Ŝe z
cegły
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.30 KNR 506/1602/9 P.A.Zainstalowanie dodatkowych urz ądze ń SAP 
na gotowym podło Ŝu z podł ączeniem, PAR-4800
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.31 AL 1/109/2 Monta Ŝ akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah 2 szt

1.32 KNR 506/1614/4 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o
liczbie punktów 40
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.33 KNR 506/1604/1 Programowanie linii dozorowych sap w 
centralkach i przystawkach wariant A, (alarm 
2-stopniowy zwykły)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.34 KNR 506/1604/1 P.A. Programowanie stref dozorowych sap w 
centralkach i przystawkach wariant A, (alarm 
2-stopniowy zwykły)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 40 szt

1.35 KNR 506/1604/1 P.A.Programowanie grup dozorowych sap w 
centralkach i przystawkach wariant A, (alarm 
2-stopniowy zwykły)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 40 szt

1.36 AL 1/601/2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania 
systemu alarmowego, kroki programowe 
(instrukcje), do 50 1 szt

1.37 AL 1/604/6 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego,
256 elementów liniowych 1 szt

1.38 Szkolenie obsługi - kalkulacja własna 1 szt

1.39 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi do 1·km 0,3 m3

1.40 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 0,3 9,00 m3
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2 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

2.1 KNR 403/1001/20 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 
r ęcznie, podło Ŝe: cegła 795 m

2.2 KNR 403/1001/26 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 
r ęcznie, podło Ŝe: cegła 5 m

2.3 KNR 403/1003/16 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 2 
cegieł, rura Fi do 25·mm 100 szt

2.4 KNR 403/1004/17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach betonowych, długo ść przebicia do
40·cm, rura Fi do 40·mm 1 otwór

2.5 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla 
rur do Fi 36·mm 1 szt

2.6 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podło Ŝu ró Ŝnym
od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·28·mm 795 m

2.7 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podło Ŝu ró Ŝnym
od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·37·mm 5 m

2.8 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szeroko ści do 50·mm 800 m

2.9 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 0,9 m3

2.10 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wn ęk 
w betonie, gł ęboko ść do 8·cm i średnicy do 
10·mm 190 szt

2.11 KNR 508/809/1 Osadzenie w podło Ŝu kołków, na ścianie lub 
stropie, kołki plastykowe rozporowe 190 szt

2.12 KNR 508/808/7 Mechaniczne wycinanie otworów, w metalu o 
grubo ści do 6·mm, z mechanicznym nawiercaniem 190 cm

2.13 KNR 508/701/2 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu konstrukcji 
wsporczych przykr ęcanych, ci ęŜar do 1·kg, na 
ścianie, ilo ść mocowa ń 2 95 szt

2.14 KNR 508/705/7 Przykr ęcanie korytek U575, do gotowych 
otworów, szeroko ści 100·mm 40 m

2.15 KNR 508/705/7 Przykr ęcanie korytek U575, do gotowych 
otworów, szeroko ści 200·mm 50 m

2.16 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce
poliwinitowej, ł ączny przekrój Ŝył do 6·mm2 
Cu, 12·mm2 Al (F/UTP 4*2*0,5 kat.5e) 790 m

2.17 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce
poliwinitowej, ł ączny przekrój Ŝył do 24·mm2 
Cu, 40·mm2 Al(W-NOTKS8G/50/125) 5 m

2.18 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój Ŝył 
6·mm2 Cu, 12·mm2 Al (F/UTP  4*2*0,5 kat.5e) 1 900 m

2.19 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój Ŝył 
24·mm2 Cu, 40·mm2 Al(W-NOTKS8G/50/125) 45 m

2.20 KNR 508/301/23 Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt 
instalacyjny, mocowanie osprz ętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych 
otworów r ęcznie, cegła 55 szt

2.21 KNR 508/302/1 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu puszek podtynkowych
bakelitowych oraz szcz ękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do
60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 55 szt

2.22 KNR 508/309/4 Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd wtyczkowych
RJ-45 Kat6 ekranowane pojedyncze 26 szt

2.23 KNR 508/309/4 Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd wtyczkowych
RJ-45 Kat6 ekranowane podwójne 29 szt

2.24 KNR 506/705/4 P.A.Zarabianie i podł ączanie kabli 
wielo Ŝyłowych bez ekranu do gniazd 
10-stykowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 84 szt

2.25 KNR 506/108/4 Instalowanie stojaków komutacyjnych, podło Ŝe 
betonowe: 100 linii wej ściowych/wyj ściowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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2.26 KNR 506/205/7 Instalowanie ró Ŝnych elementów panelowych w 
stojakach, blok sygnalizacji lub zasilania
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 element

2.27 KNR 506/404/3 P.A.Instalowanie krosownicy, liczba linii do 
100
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

2.28 KNR 506/104/7 P.A.Instalowanie urz ądze ń steruj ących 
panelowych, podło Ŝe metalowe (przeł ącznik 
24porty 10/100/1000)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

2.29 KNR 507/1303/1 P.A. Pomiary ł ączy wykorzystywanych do innych
celów ni Ŝ telefonia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 84 szt

2.30 KNR 506/404/7 P.A. Instalowanie paneli krosowych,  liczba 
linii wyj ściowych - panele światlowodowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.31 KNR 506/404/7 P.A. Instalowanie konwertera mediów 
wielomodowego MM/MTRJ
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.32 KNR 506/404/7 P.A. Instalowanie paneli krosowych,  liczba 
linii wyj ściowych 20 - moduł z kasetami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.33 TPSA 39/607/3 Monta Ŝ zł ączy ko ńcowych kabli 
światłowodowych, kabel tubowy, przeł ącznica 
stojakowa, jeden spajany światłowód 1 zł ącze

2.34 TPSA 39/607/4 Monta Ŝ zł ączy ko ńcowych kabli 
światłowodowych, kabel tubowy, przeł ącznica 
stojakowa, dodatek za ka Ŝdy nast ępny spajany 
światłowód 7 zł ącze

2.35 KNR 506/205/7 P.A.Instalowanie ró Ŝnych elementów panelowych
w stojakach, panel za ślepiajacy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 element

2.36 KNR 506/205/7 P.A.Instalowanie ró Ŝnych elementów panelowych
w stojakach, panel za ślepiajacy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 element

2.37 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi do 1·km 0,9 m3

2.38 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 0,9 9,00 m3
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3 INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ

3.1 KNR 403/1001/13 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 
r ęcznie, podło Ŝe: cegła 480 m

3.2 KNR 403/1001/26 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 
r ęcznie, podło Ŝe: cegła 5 m

3.3 KNR 403/1003/16 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 2 
cegieł, rura Fi do 25·mm 65 szt

3.4 KNR 403/1004/17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 
lub stropach betonowych, długo ść przebicia do
40·cm, rura Fi do 40·mm 1 otwór

3.5 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla 
rur do Fi 36·mm 1 szt

3.6 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podło Ŝu ró Ŝnym
od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·20·mm 480 m

3.7 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podło Ŝu ró Ŝnym
od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura Fi·37·mm 5 m

3.8 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szeroko ści do 25·mm 480 m

3.9 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szeroko ści do 50·mm 5 m

3.10 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 0,6 m3

3.11 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce
poliwinitowej, ł ączny przekrój Ŝył do 6·mm2 
Cu, 12·mm2 Al (YTKSYekw 2x2x0,5) 480 m

3.12 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce
poliwinitowej, ł ączny przekrój Ŝył do 24·mm2 
Cu, 40·mm2 Al(YTKZYekw 35*4*0,5) 5 m

3.13 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój Ŝył 
6·mm2 Cu, 12·mm2 Al (YTKSYekw 2x2x0,5) 940 m

3.14 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój Ŝył 
24·mm2 Cu, 40·mm2 Al(YTKZYekw 35*4*0,5) 30 m

3.15 KNR 508/301/23 Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt 
instalacyjny, mocowanie osprz ętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych 
otworów r ęcznie, cegła 24 szt

3.16 KNR 508/302/1 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu puszek podtynkowych
bakelitowych oraz szcz ękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do
60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 24 szt

3.17 KNR 508/309/4 Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd wtyczkowych
RJ-12 pojedyncze 24 szt

3.18 KNR 508/309/4 Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd wtyczkowych
RJ-12 pojedyncze 26 szt

3.19 KNR 505/203/2 Zarobienie, rozszycie na ł ączówkach i 
wł ączenie kabli stacyjnych, pojemno ść kabla 
2x2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 50 szt

3.20 KNR 506/108/3 Instalowanie stojaków komutacyjnych, podło Ŝe 
betonowe: 50 linii wej ściowych/wyj ściowych - 
przeł ącznica szafkowa KRONE 510E (340 par)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

3.21 KNR 501/818/5 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na 
ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 
gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie
par·70 2 szt

3.22 KNR 506/1701/3 Zainstalowanie aparatów telefonicznych 
abonenckich na podło Ŝu z cegły lub drewna, 
aparat MB biurkowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 50 szt

3.23 KNR 506/1707/3 Sprawdzenie działania aparatów 
telefonicznych, aparat MB
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 50 szt

3.24 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi do 1·km 0,6 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

3.25 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 0,6 9,00 m3
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 8

2. Elektromonter grupa II r-g 840,3132

3. Elektromonter grupa III r-g 373,9347

4. Monter grupa II r-g 287,28785

5. Monter grupa III r-g 535,4494

6. Monter grupa IV r-g 229,47695

7. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 1,88

8. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 13,66

9. Monterzy r-g 26,02

10. Robotnicy r-g 103,8

11. Robotnicy grupa I r-g 2,502

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 2 422,3241

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena
wyj śc.

Warto ść

1. Akumulator 12V/44Ah szt 2

2. Aparat telefoniczny analogowy szt 50

3. Bateria 9V typu 6F22 szt 3

4. Benzyna do ekstrakcji dm3 1,47

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,3438

6. Centralka sygnalizacji po Ŝaru POLON 4900 kpl 1

7. Czujka izotopowa DIO-4046 Polon szt 9

8. Czujka optyczna uniwersalna DUR-4046 Polon szt 22

9. Czujka temperaturowa TUN-4046 Polon szt 1

10. Dławiki metalowe szt 6

11. Gniazda RJ-12 pojedyncze szt 24

12. Gniazda RJ-12 pojedyncze (montowane we wspólnej ram ce
z gniazdem RJ-45) szt 26

13. Gniazda RJ-45 kat.5e ekranowane podwójne szt 29

14. Gniazda RJ-45 kat.5e ekranowane pojedyncze szt 26

15. Gniazdo G-40 do czujek serii 40... szt 32

16. Gwoździe stalowe kg 0,2

17. Kabel światlowodowy W-NOTKSd 8 G50/125 km 0,052

18. Kabel uplink RJ45/RJ/45 kat6 0,5m ekranowany szt 4

19. Kabel YTKZYekw 35x4x0,5 m 36,4

20. Kable krosownicze RJ45/RJ/45 0,5m ekranowane szt 48

21. Kable krosownicze RJ45/RJ/45 1m ekranowane szt 48

22. Kable krosowy OM3 SC/SC MM duplex 1m szt 4

23. Kable krosowy OM3 SC/SC MM duplex 2m szt 4

24. Kołki rozporowe plastykowe szt 268

25. Komplet elementów 1 zawiesia do korytka 100 mm (E90 ) 
(ł ączniki, uchwyty, śruby, pr ęty, wieszaki, 
wysi ęgniki) kpl 46

26. Konstrukcja wsporcza o masie do 1·kg szt 95

27. Korytko metalowe o szeroko ści 100 mm (E90) BAKS KCOP 
100H60/3N m 46

28. Korytko metalowe o szeroko ści 100 mm (KBJ100H30/2 
Baks) m 40

29. Korytko metalowe o szeroko ści 200 mm (KBJ200H30/2 
Baks) m 50

30. Koszulki izolacyjne m 2,8

31. Kotwy stalowe M10 z nakr ętkami szt 2

32. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania, 
czarny dm3 2,4

33. Listwa zasilaj ąca 1U/220V z gniazdami z bolcem kpl 1

34. Łączówka LSA PUS 2/10 nierozł ączna Krone szt 17
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena
wyj śc.

Warto ść

35. Łączówka LSA PUS 2/38 uziemiaj ąca Krone szt 4

36. Masa uszczelniajaca PYROPLAST kg 0,9

37. Mediakonwerter Gigabit Ethernet RJ45/MT-RJ duplex szt 1

38. Moduł z kasetami na spawy szt 1

39. Nici lniane kg 0,05

40. Osłonka spoiny światłowodu szt 8

41. Panel krosowy 24*RJ45 19" 1U ekranowany kat.5e szt 4

42. Panel krosowy światłowodowy 12*MTRJ szt 1

43. Panel za ślepiaj ący 1U szt 3

44. Panel za ślepiaj ący 2U szt 2

45. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,98

46. Pigtail - sznur optyczny zako ńczeniowy kpl 8

47. Pojemnik PAR-4800 szt 1

48. Przeł ącznica szafkowa Krone typ 510 E (340par) kpl 1

49. Przeł ącznik 24 porty 10/100Mbps +2*1000Mbps 
zarz ądzalny szt 4

50. Przewody F/UTP 4*2*0,5 kat.5e m 2 797,6

51. Przewody HTKSHekw PH90 1*2*0,8 m 473,2

52. Przewód YTKSYekw 2x2x0,5 m 1 476,8

53. Puszka instalacyjna fi=60-65mm osprz ęt przykr ęcany szt 80,58

54. Ręczny ostrzegacz po Ŝarowy ROP-4001M Polon szt 5

55. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL18 m 598

56. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 m 826,8

57. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 10,4

58. Rury stalowe bez szwu przewodowe Fi·33,7x2,9·mm m 1,2

59. Spirytus denaturowy dm3 0,35

60. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 1,468

61. Stojak teleinformatyczny RACK 19" 18U szt 1

62. Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 POLON szt 3

63. Śruba rozporowa SRO M6*30 (E90) szt 332,5

64. Śruba tulejowa rozporowa PSRO M10*80 (E90) szt 95

65. Śruby kotwi ące szt 4

66. Śruby stalowe dokładne M6 z nakr ętkami i podkładkami kg 0,245

67. Uchwyt kablowy podwójny fi=2*8 UEF8 BAKS(E90) szt 332,5

68. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,288

69. Wosk pszczeli kg 0,05

70. Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31 POLON szt 5

71. Zaprawa cementowa M2 (m.15) m3 0,24

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

1. Generator sygnału cyfrowego m-g 94,08

2. Miernik poziomu m-g 94,08

3. Reflektometr m-g 5,92

4. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 7,32

5. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,27

6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,35

7. Spawarka do włókien światłowodowych (1) m-g 5,92

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 208,94


