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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt w zakresie
instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych obejmujacych w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdinych robot.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarze Robot dla Instalacji Elektrycznych wewnetrznych DZIALU ADMINISTRA-
CJI NA OSIEDLU MLODOSCI wedtug wykazu jak nizej:

a) Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego

b) Instalacje os$wietlenia miejscowego podstawowego

¢) Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

d) Instalacja o$wietlenia kierunkowego

e) Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa

f) Instalacja oSwietlenia informacyjnego

g) Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i technologicznych
h) Instalacja sity napiecia podstawowego

i) Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej
j) Instalacji ochrony od porazen

k) Instalacja potaczen wyréwnawczych

[) Instalacja uziemiajgca

m) Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej gtéwnej rozdzielnicy w budynku, w ramach dotych-
czas zamowionej mocy w Zaktadzie Energetycznym.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ nastepujace WLZ-ty:
- 2 WLZ-ty zasilajace tablice oswietleniowe TO1 i TO2

- 2 WLZ-ty zasilajace tablice sity TS1 i TS2

- WLZ zasilajacy UPS dla zasilania dedytowanego

Wymieniony powyzej zakres robot w istniejacych pomieszczeniach bedzie realizowany w powigzaniu z
robotami budowlanymi i instalacji sanitarnych, (opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych),
przy zachowaniu normalnego funkcjonowania Szpitala.

Zakres robot elektrycznych nie wychodzi poza kubature objetg przebudowa.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete
Projektem nalezy wykonac $cisle wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budow-
lanych : cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Roboty rozbidrkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r
w sprawie warunkdw i toku postepowania przy rozbidrkach oraz ogdlnie obowigzujace przepisy BHP.

Kolejnos¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie
moze obnizac¢ jakosci robot.
Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja po-

ziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Przedstawicielem Zamawia-
jacego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie za-
wierac:

- Projekt Wykonawczy "Instalacje elektryczne wewnetrzne' ;  211-AD-PB+PW-VII-1P

- Specyfikacja Techniczna; 211-AD-ST-VII-1P

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Robot stosownie do umownego zakresu robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robdt

1.4.3 Zgodnos¢ Robot z dokumentacja Projektowaq i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym
Z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wy-
kryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przy-
padku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wpty-
nie to na nie zadawalajacq jakos¢ elementow budowli to takie materiaty bedg bezzwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
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1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie prze-
pisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakie-
kolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiado-
mic Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych in-
stalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajaceqgo.
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1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub
urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odta-
czenie od zrodet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robo6t bedzie miata do-
brze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad reali-
zacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Bu-
dowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nad-
zoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2 MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wyko-
nawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materia-
tow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp.
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbio-
ru materiatow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt.
Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na te okolicznos¢ stosowng notatke.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane
materiaty mogg by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicz-
nych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzo-
ru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wiasciwosci materia-
tow i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wyko-
nawca.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w ta-
kich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umo-
wy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopusz-
czone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatdw oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen
wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Kod: 45310000-3

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan ma-
teriatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pono-
si Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tyl-
ko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych oddzia-
tow,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Szpitala.
Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejaca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodo-

wac okresowe wylaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢
Zamawiajgcemu i uzyskac na nie stosowne zgody.

5.1 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
« sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
» sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
« oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
+ drdg dowozu materiatow
« miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od Gene-
ralnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
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Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy

pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o0. niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac
w rejonie normalnej dziatalnosci Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z eksploatacji).

5.2 Sposdéb wykonania robét

5.2.1 Wymagania ogdlne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji elektrycznych wne-
trzowych o napieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz apa-
ratury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i
konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagtq dostawe energii elektrycz-
nej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5. Nalezy umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukgji budynku.

6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.
9. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwg obstu-
ge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do moco-
wania gniazd za pomocg wkretow.

11. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

12. Potozenie zatacz/wytacz tacznikdow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszcze-
niu byto ono jednakowe, przy czym zataczanie o$wietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gornej
czesci facznika kotyskowego

13. Nalezy instalowac¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.
14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

16. Nie stosowac gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwadjnych, potrdjnych), w ktorych nie moze
by¢ realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

17. Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

18. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrédtem pozarow
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

5.3 Wymagania szczegotowe

5.3.1 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instala-
cjami i urzadzeniami.
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2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropow,
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).
3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz in-
stalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punk-
tami podparcia (zawieszenia).

5.3.2 Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowa-
ne do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-
lacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych bedg zamocowane korytka lub dra-
binki, nalezy uwzgledni¢ nosnosc¢ tych konstrukgji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci me-
chanicznej ciagdw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawa-
nych przez konstruktoréw i producentéw systemu.
taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomoca facznika przykrecanego $ru-
bami M6 z them pétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmia-
ny kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przeciec korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach
nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodow mozna taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniac ciggto$¢ obwodu elektrycznego, aby za-
gwarantowac ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgle-
du na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdw) w sposdb
trwaly.

Dobdr elementow wsporczych powinien uwzgledniaé¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3.4 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzenia-
mi do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw
sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢
masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw bu-
dowlanych.
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5.3.5 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalagji.
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odste-
py w $wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie ukfadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowla-
nych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich kon-
strukcje.

Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugq (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby rure mozna bylo wyginac tagodnymi tu-
kami.

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnaw-
czej podtogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.3.6 Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy ukfadac i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trak-
cie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrz-
nej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.
taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowa-
nie).

Puszki powinny zostac¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynko-
waniu $ciany byfa zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $redni-
cy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gtebokos$é do 5 mm.

5.3.7 Wociaganie przewodoéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadéw).

Przewody na catej dtugosci wciagniecia do rury nie mogq miec pofaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddw do nieza-
tynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe na-
prezenia.

5.3.8 Instalacje w tynku

Podtoze do ukfadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

tuki i zgiecia przewodéw powinny byc¢ fagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
zlgczach piyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.9 kLaczenie przewoddéw oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz za-
bezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw oswieleniowych za
pomocy ztaczek.

Dtugo$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny miec zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢
wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sq przytacza-
ne za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjq w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-
wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.10 Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogq by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe sto-
suje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej
do opraw o$wietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.11 Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa

Dla o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy Swietldowkowe o mocy 18W i 8W
wyposazone w uktad elektroniczny i wiasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania $wiecenia
minimum 3 godziny. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa sie samoczynnie.
Wszystkie oprawy jw. beda wyposazone w uktad AutoTestu umozliwiajacy indywidualne przeprowadza-
nie testu sprawnosci kazdej oprawy. Na oprawach os$wietlenia kierunkowego nalezy naklei¢ odpowied-
nie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zel-
betowym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace,
ramki maskujace, itp.

W wybranych pomieszczeniach przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa zrealizowane oprawami $wie-
tldwkowymi z modutami awaryjnymi.

5.3.12 Instalacja sily

Technologiczne urzadzenia sitowe przylaczone bedg do tablic sity podstawowej badZ rezerwowanej.
Obwody dla poszczegdinych urzadzen zakonczone bedg gniazdami 3-fazowymi lub przylaczone bedg
na state bezposrednio do urzadzenia lub poprzez gtéwne wytaczniki montowane w poblizu zasilanych
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urzadzen. Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-zytowa (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikow
asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE).
Poniewaz czes$¢ urzadzen sitowych bedzie przedmiotem postepowania przetargowego stad przed osta-
tecznym wykonaniem obwoddw nalezy kazdorazowo poréwnac faktyczne wymogi dostawcy urzadze-
nia z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie i w razie potrzeby dokona¢ niezbednych korekt.

5.3.13 Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie gtéwnie w uktadzie sieciowym TT. Przewdd
~N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu
oraz ekwipotencjalizacje (wyrownanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukgji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potacze-
niu z wylgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje zapewniajg
potaczenia wyrdwnawcze.

5.3.14 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na parterze wzdtuz ciagdw korytek kablowych na korytarzu wykona¢ magistrale potaczen wyréwnaw-
czych z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Magistrale potaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Lokalne
potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodami LY4 (DY4). Do instalacji potaczen wyréwnawczych na-
lezy przytaczy¢ z przytacz wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., ciagi drabinek i kory-
tek kablowych, metalowe konstrukgcje sufitdw podwieszonych, $lusarke stalowg i aluminiowa, wypusty
wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikdw, przewody ochronne ,PE” itp.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumenta-
Cjq projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

« organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
* bhp,

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw ro-
bét,

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli
b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

»  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegol-
nych elementéw robdt,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac za-
tozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia za-
pewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaw-
ca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdo-
podobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
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Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwoch osob, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogq przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace $wia-
dectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedy-
nie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorédw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze byc¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i prob powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt korncowy. Protokot nalezy przediozyc
do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢
€o najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

6.4.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majq widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczen-

stwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwoddw,

- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddéw, bez-

piecznikow, facznikoéw, zaciskéw itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konser-
wacji.

6.4.3 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Przed przystagpieniem do pomiardw i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
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Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urza-
dzenia i $rodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznych,

- nie majq uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) pota-
czen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystandji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pradéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoficzona sporzadzeniem proto-
kétu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi zawierac co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzaddéw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiardw i prob sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na
ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/AzI:2000.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiaja-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i ro-
bot z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.
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6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i doku-
mentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 2 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczo-

na do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,
« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robdt,

«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robdt,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Za-
mawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciaggty w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o ja-
kosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

A U A W N =

korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Zamawiajacego zgodnie
Zz wymaganiami instytucji finansujacych Przebudowe Oddziatu.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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» odbiorowi cze$ciowemu,
« odbiorowi koncowemu

» odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego in-
stalacje elektryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy os$wietleniowe
itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewoddw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.4 Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.5 Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajace-

go.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projekto-
wa i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i ro-
bot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona po-
tracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

»  ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],

« deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7 0Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie ,,Odbiér korncowy robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robédt. Przy dokony-
waniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych przepi-
sach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowacd:
« robocizne bezposrednigq wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
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« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy prawne

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881;
nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych : cze$é D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr
29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr
74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr
162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70,
poz. 631; nr 91, poz. 875).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz.
953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1134).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykony-
wane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach
budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efek-
tywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktow prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

2. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczenio
wymi
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PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001

dow
PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

N SEP-E-004. Norma SEP
PN-EN 12464-1

PN-88/E-08501
PN-91/E-05010
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700:1998 Az1:2000

PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 50160:2002
PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wpty-
wow zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wpty-
wow zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewo-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odfaczania izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje os$wietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
Technika $wietlna - O$wietlenie miejsc pracy — cz.1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach  budowlanych
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
Oswietlenie awaryjne
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
topnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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