Przedmiar robdt

Roboty remontowe - budowlane.
Aranzacja holu na I pietrze wraz z wymiang $wiatiowodu, montazem klap dymowych i czujek p.poz.

Data: 2010-03-09
Budowa: o$. Na Skarpie 66 w Krakowie
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdédw szpitalnych

Obiekt: o$. Na Skarpie 66 w Krakowie

Zamawiajacy: Szpital Specjalistyczny im.St.Zeromskiego w Krakowie
0$. Na Skarpie 66, 31-913 Krakdw
Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Architektoniczno - Budowlane "JUNAK" Pracownia Projektowa
30-418 Krakéw ul. Zakopianska 9/407

Kosztorys opracowali:
mgr inzZ. arch. Krzysztof JUNaAK, ittt ettt et ettt ettt et ee et e et eeaeeeeeaeeeeaaeeeeanens

ATCH. JAN DUSZA, e ettt e et o e e oo eeeooeeeaeeeaeeeeneeeeneeeneeeneeeoneeeeneeeeneeeesaeeeeeeeeneeeneneneennnns

[ SRt R e -4 g X 72

Zamawiajacy: Wykonawca:



Hol aranzacja 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
11000)
strona nr: 2
Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt ‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej -
wyburzenie $cian przy sklepiku
$ciana gr. llcm ((3,37+0,20)*3,24-0,94*2,05)*0,12 = 1,156776
Scianka gr 17cm /obok i pod
blatem/ (1,23*3,24+(3,10+3,40)*0,94)*0,17 = 1,716184
wsporniki pod blatem (0,38*0,14+0,40*0,23+0,40*0, 39+
0,42*0,8+0,39*0,15+0,40*0,15) *
0,94 = 0,710358
stupek 0,24*0,26*3,24 = 0,202176
3,79 3,79 m3
1.2 KNBK 12/401/43
Wymiana i1 naprawa réznych elem. stolarki budowlanej ostrozny demontaz oécieznic
drewnianych, okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania o
powierzchni do 5.0 m2 (poz 99) - analogia - demontaz blatu i witryny sklepiku
blat 7,03*(0,62+0,30) = 6,467600
witryna (3,10+3,40)*2,30 = 14,950000
21,42 21,42 m2
1.3 KNR 1901/1020/6
Demontaz boazerii drewnianej, piytowej lub z listew, ponad 5,0-m2 - analogia -
demontaz oktadziny drewnianej $cian
$ciana przy sklepiku (1,54+40,28)*2,10 3,822000
$ciana przy wiatrotapie (0,17+1,31+1,31+0,20)*2,10 6,279000
$ciana przy kl. schodowe] (0,50+1,07+0,50+2,06)*2,10+2,39*
1,50-2*0,60*1,07 10, 974000
$ciana przy korytarzu (3,78+43,81)*2,10 15,939000
37,01 37,01 m2
1.4 KNR 1901/1020/3
Demontaz boazerii drewnianej, pitytowej lub z listew, 1,5-2,0-m2 - analogia - demontaz
luster
lustra na stupach 4*6*0,35*2,16 = 18,144000
18,14| 18,14 m2
1.5 KNR 19/1024/10 (3)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, $cianki szklone, osadzanie na
dyblach - analogia - demontaz
R= 0,750 M= 1,000 S= 1,000
$cianki przy wiatrotapie (1,94+1,88)*3,24 = 12,376800
12,38| 12,38 m2
1.6 KNR 19/1024/1 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni
do 1,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi - analogia - demontaz
okno w holu 0,9 = 0,900000
0,900| 0,900 m2
1.7 kalkulacja indywidualna
Demontaz $ciany z ksztaltek szklanych 25x12.5 cm
4,625+1,25 = 5,875000
5,88 5,88 m2
1.8 kalkulacja indywidualna
Demontaz akwarium
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
1.9 kalulacja indywidualna
Przygotowanie nowych wnek na akwaria /wykucie, obrobienie, doprowadzenie inst.
elektr/
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
1.10 KNR 401/108/13
Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany
z poz. 1.1 3,79 = 3,790000
3,79 3,79 m3
1.11 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
3,79 = 3,790000
3,79 3,79/25,00|m3
1.12 kalkulacja indywidualna
Optata na wysypisku za przyjecie gruzu
2t/m3 3,79*2,0 = 7,580000
7,58 7,58 t
1.13 kalkulacja indywidualna
Wywyiezienie i utylizacja zlomu aluminiowego i szkta
aluminium z poz. 1.5 1 = 1,000000
szkto z poz. 1.2, 1.4, 1.5 0,000000
1,00 1,00 kpl
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1.14 kalkulacja indywidualna
Wywiezienie i utylizacja elementdé4w drewnianych i drewnopochodnych
z poz. 1.2, 1.3 1 = 1,000000
1,00 1,00 kpl
2 ROBOTY BUDOWLANE I ARANZACJI WNETRZA
2.1 KNRW 202/2003/6
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
2-warstwowo, - $cianka na ruszcie wzmocnionym z profili bochenskich 50x100 mm
$cianki przy wiatrotapie (1,94+41,88)*3,24-2*0,90*2,05 = 8,686800
$cianki sklepiku (9,1143,27)*3,24-0,90*2,05-1,40*
2,50-3,30*2,50 = 26,516200
35,20| 35,20 m2
2.2 KNRW 202/2003/9
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, l-stronnie l-warstwowo,
- pilastry - na ruszcie wzmocnionym z profili bochenskich 50x100 mm
pilastry pojedyncze 4*0,59%2,75 = 6,490000
pilastry podwbjne 4*2*0,59*2,75 = 12,980000
19,47 19,47 m2
2.3 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegltami -
zamurowanie okna w holu od kaplicy i luksferdw
0,25*(0,9+1,25+4,625) = 1,693750
1,694 1,694 m3
2.4 KNR 221/608/4
Tynkowanie $cian i situpdw, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gitadko na
$cianach
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*(0,9+1,25+4,625) = 13,550000
13,550|13,550 m2
2.5 ORGB 202/2141/1
Oktadziny $écian i pilastrdéw z piyt z konglomeratdéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym, stosunek: obwdéd/powierzchnia 0-12-m/m2
pilastry pojedyncze 4*((2*0,05+0,59)*2,75-0,35*2,16) = 4,566000
pilastry podwbjne 4% ((2*0,05+2*%0,59+0,15) *2,75-2*
0,35*2,16) = 9,682000
14,25| 14,25 m2
2.6 KNR 202/829/10
Licowanie $cian pitytkami na klej, pitytki 40x40, metoda zwykla - analogia - montaz
luster
lustra na stupach 4*6*0,35*2,16 = 18,144000
lustra na pilastrach 12*0,35*%2,16 = 9,072000
27,22 27,22 m2
2.7 KNNRW 3/703/1
Ruszt drewniany na $cianach - pod boazerie - hol
$ciana przy wiatrotapie (0,224+0,82+2*0,19+0,84+0,16)*1,40 = 3,388000
$ciana przy sklepiku (2*0,16+0,49+0,22+0,30+0, 30+
2,06)*1,40 = 5,166000
$ciana przy kl. schodowe] (0,30+2*0,14+0,41+0,11+2,30+
2,06)*1,40-2*(0,60*1,07) = 6,360000
$ciana przy korytarzu (1,88+0,76+2*0,19+0,81+1,86)*1,40 = 7,966000
22,88| 22,88 m2
2.8 KNNRW 3/703/1
Ruszt drewniany na $cianach - pod boazerie - wiatrolap
(2%3,14+2*0,72+2*0, 68+2*0,27+2%*
0,09)*1,40-1,20*0,49 = 13,132000
13,13] 13,13 m2
2.9 KNNRW 3/703/3
Boazeria piycinowa - montaz boazerii z piyt HPL z listwg cokolowa i gzymsem - hol
$ciana przy wiatrotapie (0,224+0,82+2*0,19+0,84+0,16)*1,40 = 3,388000
$ciana przy sklepiku (2*0,16+0,49+0,22+0,30+0, 30+
2,06)*1,40 = 5,166000
$ciana przy kl. schodowe] (0,30+2*0,14+0,41+0,11+2,30+
2,06)*1,40-2*(0,60*1,07) = 6,360000
$ciana przy korytarzu (1,88+0,76+2*0,19+0,81+1,86)*1,40 = 7,966000
22,88| 22,88 m2
2.10 KNNRW 3/703/3
Boazeria piycinowa - montaz boazerii z piyt HPL z listwa cokolowa i gzymsem -
wiatrotap
13,13 = 13,130000
13,13] 13,13 m2
2.11 KNRW 202/1040/5
Drzwi i1 $cianki aluminiowe, $cianki
$cianka serwerowni 3,00*3,24-0,90*2,05 = 7,875000
7,88 7,88 m2
2.12 KNRW 202/1040/1
Drzwi 1 $cianki aluminiowe, 1l-skrzydlowe
drzwi do serwerowni 0,90*2,05 = 1,845000
1,85 1,85 m2
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2.13 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - montaz drzwi portierni i pom. adm.
drzwi "90" 2*1,00*%2,07 = 4,140000
4,14 4,14 m2
2.14 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1.6:m2 - montaz drzwi wewnetrznych "90"
2*0,90*%2,00 = 3,600000
3,60 3,60 m2
2.15 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach, biegach, spocznikach - przecieranie sufitéw
sklep 20,47 = 20,470000
serwerownia 6,36 = 6,360000
pokdj informatykdw 12,0 = 12,000000
przedsionek 3,20 = 3,200000
portiernia 7,79 = 7,790000
wiatrotap 13,46 = 13,460000
pom. administracyijne 7,66 = 7,660000
70,94| 70,94 m2
2.16 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach, biegach, spocznikach - przecieranie sufitdéw z uzupeilnieniem
detali dekoracyijnych po wkuciu instalacji elektrycznych.
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
hol 88,21 = 88,210000
88,21| 88,21 m2
2.17 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie
sufitéw
159,15 = 159,150000
159,15|159,15 m2
2.18 KNR 1901/1302/8
Malowanie 2-krotnie farba szwedzka wystroi sztukatorskich o charakterze prostym -
analogia - malowanie sufitu holu farba emulsyijna
hol 88,21 = 88,210000
88,21| 88,21 m2
2.19 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
- sufity
sklep 20,47 = 20,470000
serwerownia 6,36 = 6,360000
pokdj informatykdw 12,0 = 12,000000
przedsionek 3,20 = 3,200000
portiernia 7,79 = 7,790000
wiatrotap 13,46 = 13,460000
pom. administracyijne 7,66 = 7,660000
70,94| 70,94 m2
2.20 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - $ciany z piyt G- K
$cianki przy wiatrotapie 2*((1,94+1,88)*3,24-2*0,90*
2,05)-(0,22+0,82+0,84+0,16)*1,40 = 14,517600
$cianki sklepiku 2*((9,11+3,27)*3,24-0,90*2,05-
1,40*2,50-3,30*2,50)-(0,49+0,22+
0,30+0,30+2,06) *1,40 = 48,314400
62,83] 62,83 m2
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2.21 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach
$ciany holu (0,30+2*0,14+0,41+0,11+2,30+
2,06)*1,84+2*1,49*1,04+(1,88+
0,76+2*0,19+0,81+1,86)*1,84+
1,36*1,04 = 25,029600
pilastry holu 4*0,59*0,50+4* (2*0,52+2*0, 04+
0,10)*0,50 = 3,620000
filary holu 4% (2*0,59+4*0,52+4*0,04+2*0,10) *
0,50 = 7,240000
podciagi holu (4%1,96+4*1,99+4*3,90+4*1,82+4%*
1,80+4*2,93)*0,30 = 17,280000
$ciany wiatrotapu 2*(3,14+3,99)*1,84-2*%2,59*1,20-
1,20*0,78 = 19,086400
$ciany serwerowni (2*%2,12+3,00) *3,24 = 23,457600
$ciany przedsionka (0,80+1,07)*3,24-0,90*2,05 = 4,213800
$ciany pokoju informatykéw 2*(3,854+3,20+0,20)*3,24-0,90%*
2,05-1,30*1,80 = 42,795000
$ciany portierni (2*4,17+1,94)*3,24-0,90*2,05-
1,20*1,27-1,30*1,80 = 27,598200
$ciany pom. administr. (2*%4,09+1,86) *3,24-2*0,90*2,05-
1,30*1,80 = 26,499600
196,82|196,82 m2
2.22 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
196,82 = 196,820000
196,82|196,82 m2
2.23 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
- $ciany
196,82 = 196,820000
196,82|196,82 m2
2.24 KNR 401/803/2
Uzupeinienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1
miejscu), z zatarciem na gtadko - analogia - pomieszczenie serwerowni
6,36 = 6,360000
6,36 6,36 m2
2.25 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW -
pomieszczenie serwerowni
6,36 = 6,360000
6,36 6,36 m2
2.26 kalkulacja indywidualna
Renowacja drzwi wejsciowych
2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
2.27 kalkulacja indywidualna
Montaz witryny sklepiku z lada, lustrami i os$wietleniem
2*(0,90+0,50)*2,50+1,50*1,00 = 8,500000
8,50 8,50 kpl
2.28 kalkulacja indywidualna
Renowacja posadzki lastricowej /wyrdwnanie, uzupeilnienia, przezytowanie peknieé,
czyszczenie, szlifowanie, polerowanie/
hol 88,21 = 88,210000
przedsionek 3,20 = 3,200000
wiatrotap 13,46 = 13,460000
korytarz 92,94 = 92,940000
197,81|197,81 m2
2.29 KNR 19/929/11 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
okno zewnetrzne - 4szt 4*1,26*2,006 = 10,382400
10,38 10,38 m2
2.30 KNBK 23/105/7
Wykonanie i1 montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowej podokienniki o szer. 25-50
cm - montaz parapetdw zewnetrznych
4*0,2*1,26 = 1,008000
1,01 1,01 m2
2.31 KNR 202/2103/2 (2)
Podokienniki, pdtki, lady i nakrywy, 20-30x4-cm, - parapet z konglomeratu
4*1,26 = 5,040000
5,040 5,040 m
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3 ROBOTY INSTALACYJNE

3.1 kalkulacja indywidualna
Wkucie 1 przelozenie instalacji elektrycznych biegnacych w holu z likwidacja korytek
/utozenie w rurach Peszla/
1 = 1,000000
1,000| 1,000 kpl
3.2 kalkulacja indywidualna
Wymiana o$wietlenia sufitowego w holu /demontaz istniejacych i montaz nowych lamp/
hol 15 = 15,000000
wiatrotap 1 = 1,000000
16,00 16,00 kpl
3.3 kalkulacja indywidualna
Monaz os$wietlenia bocznego /wykonanie instalacji i montaz kinkietdw/
hol 8 = 8,000000
wiatrotap 4 = 4,000000
12,00| 12,00 kpl
3.4 kalkulacja indywidualna
Zakup i montaz czujek p.poz. typu DUR4046 /z wtaczeniem w obwdd czujek korytarza
adm. /
Pomieszczenia C218, C219, C220,
c221, C222, C202, 1C202, 1C202
przedsionek, C217 9 = 9,000000
9,00 9,00 kpl
3.5 kalkulacja indywidualna
Zakup i1 montaz czujek p.poz. w pomieszczeniu serwerowni i pokoju informatykéw
serwerownia 1 = 1,000000
pokdj informatykdw 1 = 1,000000
2,00 2,00 kpl
3.6 kalkulacja indywidualna
Wykonanie podejsécia cieptej i1 zimnej wody oraz odplywu - pomieszczenie sklepiku
umywalka 1 = 1,000000
zlewozmywak 1 = 1,000000
2,000 2,000 kpl
3.7 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
montaz umywalki 1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.8 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, stalowy
1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.9 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgaca Dn 15-mm - umywalka, zlewozmywak
2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
3.10 kalkulacja indywidualna
Montaz klimatyzatora - split nascienny w serwerowni, z doprowadzeniem zasialnia z
korytarza C214 wraz z modernizacja instalacji elektrycznej, teletchnicznej i
niskopradowej
zgodnie ze specyfikacja 1 = 1,000000
1 1 kpl
3.11 kalkulacja indywidualna
Zakup 1 montaz grzejnikdw
7 = 7,000000
7,000 7,000 kpl
3.12 kalkulacja indywidualna
zakup, montaz i podigczenie do instalacji klap dymowych w klatkach schodowych
klatka schodowa - hol 1 = 1,000000
klatka schodowa - winda 1 = 1,000000
2,00 2,00 kpl
4 UXOZENIE SWIATZOWODU - WYMIANA
4.1 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty, diugos$é¢ przebicia do
1/2 cegty, rura Fi do 25-mm
$ciany w holu C202 2 = 2,000000
2 2 szt
4.2 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty, diugos$é¢ przebicia do
1 cegty, rura Fi do 25-mm
$ciana przy klatce CKL1 2 = 2,000000
2 2 szt
4.3 KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty, diugos$é¢ przebicia do
2 cegiel, rura Fi do 25-mm
$ciana zewnetrzna - budynek G 1 = 1,000000
$ciana zewnetrzna - budynek os.
Miodosci 10 1 = 1,000000
2 2 szt
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4.4 KNR 403/1004/6
Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonowych, diugos$é przebicia
do 20-cm, rura Fi do 25-mm
klatka schodowa CKLL1 2 = 2,000000
2 2 otwbdr
4.5 KNR 401/337/1
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie cementowei,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegty
z pomieszczenia C220 przez hol
Cc202 1,27+6,53+3,01 = 10,810000
10,81| 10,81 m
4.6 TPSA 39/301/1
Budowa rurociagu kablowego na gtebokos$ci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii I-II, rura PCV fi 100mm
pomiedzy piwnicg pawilonu G i
studzienkg telekomunikacyjng 0,0029 = 0,002900
pomiedzy studzienka
telekomunikacyjna a piwnica
budynku os. Miodoséci 10 0,01393 = 0,013930
0,017| 0,017 km
4.7 TPSA 39/205/2 (1)
Uktadanie rur osionowych trudnopalnych w budynkach, nakt*ady liczone na 1l-m - przez
analogie, rura Peszel wzmocniona 18 mm 620,00 m
4.8 KNR 501/604/1
Wcigganie kabla, do piondéw rurowych - przez analogie, kabel $Swiatltowodowy
czteromodowy wzmocniony 620,00 m
4.9 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
z pomieszczenia C220 przez hol
Cc202 1,27+6,53+3,01 = 10,810000
10,81 10,81 m

Roboty remontowe - budowlane.
Aranzacja holu na I pietrze wraz z

wymianag $wiattowodu,

montazem klap

dymowych i czujek p.poz...




