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Kosztorys Kody CPV: 45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45313000-4  Instalowanie wind i ruchomych schodów
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO

1 Element ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III - analogia - głębokość 6.5m
Krotność=4,3

Wyliczenie ilości robót:

ściana piwnicy 3,60*1,50*4,50 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,30

1.2 KNR 401/107/6 Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2,5˙m, głębokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,60*6,50 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40

1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,72*3,08 8,377600

RAZEM: 8,377600 m2 8,38

1.4 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - warstwy posadzkowe

Wyliczenie ilości robót:

2,72*3,65*0,30 2,978400

RAZEM: 2,978400 m3 2,98

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - strop, podciągi - nad piwnicą

Wyliczenie ilości robót:

podciągi 3*(0,30*0,46*2,72) 1,126080

strop 0,30*3,40*3,10 3,162000

RAZEM: 4,288080 m3 4,29

1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Cięcie mechaniczne elementów betonowych zbrojonych /5 x 3m/

Wyliczenie ilości robót:

5*3,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*2,72*1,99 10,825600

RAZEM: 10,825600 m2 10,83

1.8 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

3,60*2,85*0,40 4,104000

RAZEM: 4,104000 m3 4,10

1.9 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - fundament

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,40*0,90 1,296000

RAZEM: 1,296000 m3 1,30
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1.10 KNR 401/348/7 Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15˙cm grubości, zaprawa cementowa - analogia - 
rozbiórka pustaków szklanych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana parter, I piętro, II
piętro

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,98*2,00 1,960000

piętro 1,10*0,80+2*0,35*2,10 2,350000

II piętro 0,85*1,20 1,020000

RAZEM: 5,330000 m3 5,33

1.12 KNR 401/349/3 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,25*0,40 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

1.13 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - strop, podciągi - nad I piętrem

Wyliczenie ilości robót:

podciągi 3*(0,30*0,46*2,72) 1,126080

strop 1,02*3,10 3,162000

RAZEM: 4,288080 m3 4,29

1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż fragmentu pokrycia dachu nad przewiązką

Wyliczenie ilości robót:

4,00*3,50 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00

1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Prace rozbiórkowe na elewacji /gzymsy, pilastry itp/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

1.16 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

24,30 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,30

1.17 KNR 
404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

8,38*0,03+2,98+4,29+10,83*0,12+4,10+1,30+4,00*0,15+5,33+
0,10+4,29+14,00*0,30+3,00

31,741000

RAZEM: 31,741000 m3 31,74

1.18 KNR 
404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9,0

Wyliczenie ilości robót:

31,74 31,740000

RAZEM: 31,740000 m3 31,74

1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto m3/2t 31,74*2,0 63,480000

RAZEM: 63,480000 t 63,48
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2 Element ROBOTY BUDOWLANE

2.1 KNR 401/201/2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

2*12,00*0,40 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

2.2 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

przyęto 450kg 450 450,000000

RAZEM: 450,000000 kg 450,00

2.3 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe
- płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2,84*2,70 2,300400

RAZEM: 2,300400 m3 2,30

2.4 KNR 401/201/7 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany

Wyliczenie ilości robót:

2*2*(6,22*3,10)+2*6,22*2,70 110,716000

RAZEM: 110,716000 m2 110,72

2.5 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

przyęto 850kg 850 850,000000

RAZEM: 850,000000 kg 850,00

2.6 KNR 401/203/5 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ściany

Wyliczenie ilości robót:

2*6,22*3,10*0,25+6,22*2,70*0,25 13,839500

RAZEM: 13,839500 m3 13,84

2.7 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe

Wyliczenie ilości robót:

3,11*2,70+(0,25+0,55)*3,00 10,797000

RAZEM: 10,797000 m2 10,80

2.8 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

przyęto 850kg 850 850,000000

RAZEM: 850,000000 kg 850,00

2.9 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe - płyta podszybia, 
belka B1

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,11*2,70+0,25*0,55*3,00 2,511750

RAZEM: 2,511750 m3 2,51

2.10 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - parter

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,50*0,50*2,90+0,50*0,90*2,00 1,625000

RAZEM: 1,625000 m3 1,63

2.11 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki 
betonowe pod nadproża

Wyliczenie ilości robót:

nadproża drzwi parter, piętro 2*2*0,20*0,15*0,45 0,054000

RAZEM: 0,054000 m3 0,05
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2.12 KNR 202/357/1 
analogia

Analogia - montaż belek nadprożowych typu L-19, 4 x 1,80m

Wyliczenie ilości robót:

nadproża drzwi parter, piętro 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 element 2

2.13 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - 
zabetonowanie belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

nadproża drzwi parter, piętro 1,80*0,20*0,45-4*1,80*0,0132 0,066960

RAZEM: 0,066960 m3 0,07

2.14 KNR 
204/1904/5

Montaż konstrukcji stalowej, elementy stalowe wyposażenia wieży, ściany szybu windy osobowej - 
analogia - szyb i przewiązka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

szyb windy

słupy 7*10,50*26,4/1000 1,940400

rygle (2*(2,80*8*26,4)+4*2,80*26,4+7*2,20*26,4)/1000 1,884960

słupki 6*2,30*21,70/1000 0,299460

ściana attykowa (2*2,80*11,70+2*2,20*11,70)/1000 0,117000

dach ((2,80+2,20)*26,40+2*2,80*2,82)/1000 0,147792

przewiązka

słupy (3,54*26,40*3+4,00*26,40*3+2,60*11,7*3+3,30*11,70*5)/1000 0,881478

belka 3,50*21,7*2/1000 0,151900

słupki /drzwi/ 3,00*11,7*2/1000 0,070200

RAZEM: 5,493190 t 5,49

2.15 KNR 406/302/1 Wykonanie konstrukcji pomostów, pomosty, masa 0,5˙t - analogia - wzmocnienie stropu, pod 
klimatyzator

Wyliczenie ilości robót:

strop 4*3,00*17,9/1000 0,214800

klimatyzator 2*3,00*61,3/1000 0,367800

RAZEM: 0,582600 t 0,58

2.16 KSNR 7/603/3 Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10%, z płyt PW8/B-U2 - analogia - pokrycie 
dachu płytami warstwowymi, grubość warstwy termicznej 15cm

Wyliczenie ilości robót:

dach 9,14+9,26 18,400000

RAZEM: 18,400000 m2 18,40

2.17 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dach windy (2*6,50+2*2,50)*0,60 10,800000

dach przewiązki 2*3,50*0,60 4,200000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

2.18 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm - blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

3,25+2,27 5,520000

RAZEM: 5,520000 m 5,52

2.19 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm - blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

3,20+0,50 3,700000

RAZEM: 3,700000 m 3,70
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2.20 KNKRB 3/602/3
(4)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy 
cementowo - wapien. na ścianach i pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

3*(2*2,10+1,50)*0,45 7,695000

RAZEM: 7,695000 m2 7,70

2.21 KNR 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - uzupełnienia przy drzwiach do windy

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 3*15,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

2.22 KNR 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - uzupełnienia przy 
drzwiach do windy

Wyliczenie ilości robót:

45,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

2.23 KNR 909/302/4 
(1)

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie 
podwójnym

Wyliczenie ilości robót:

3,11*2,55 7,930500

RAZEM: 7,930500 m2 7,93

2.24 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

7,93 7,930000

RAZEM: 7,930000 m2 7,93

2.25 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie posadzek w rejonie wejścia do windy

kpl 2,00

2.26 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie warstw posadzkowych /przewiązka II piętro/

Wyliczenie ilości robót:

7,93 7,930000

RAZEM: 7,930000 m2 7,93

2.27 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,11*2,55 7,930500

RAZEM: 7,930500 m2 7,93

2.28 KNR BC 
3/510/4

Posadzki z płytek ceramicznych układanych metodą regularną na klej cienkowarstwowy, płytki ukladane 
na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, o wymiarach 600x600 mm - analogia - płytki gresowe

Wyliczenie ilości robót:

podłoga 7,93 7,930000

RAZEM: 7,930000 m2 7,93

2.29 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - p.poż EI60 - drzwi do przewiązki

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,10 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

2.30 KNR 
19/1024/11

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - analogia - obudowa szybu /3 szyby , szkło 
bezpieczne/
Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09),

Wyliczenie ilości robót:

30,10+2*44,48 119,060000

RAZEM: 119,060000 m2 119,06

2.31 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja elektryczna /zasilanie dźwigu, oświetlenie, instalacja odgromowa/

kpl 1,00

2.32 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

kpl 1,00
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2.33 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, demontaż rusztowań

kpl 1,00

3 Element MONTAŻ DŹWIGU

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


